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imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

CONDICIONS GENERALS 
Les Condicions Tècniques Generals d'aquest Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de normes de disseny aplicables als diferents elements del 
Projecte, les característiques que han de complir els materials emprats a la seva construcció, les tècniques a seguir en la seva 
col·locació a l'obra i les que han de manar l'execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i depenents, així com les 
normes i criteris d'amidament de les obres executades. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, s'ha de tenir 
en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" de 1960 (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 00.- Generalitats 
  01.- Enderrocs 
  02.- Moviments de Terres 
  03.- Fonaments 
  04.- Sanejaments 
  05.- Estructures 
  06.- Ram de paleta 
  07.- Impermeabilitzacions i aïllaments 
  08.- Fusteria 
  09.- Manyeria 
  10.- Paviments i enrajolats 
  11.- Instal·lacions de Fontaneria 
  12.- Instal·lacions d'Electricitat 
  13.- Instal·lacions de Gas 
  14.- Instal·lacions de Calefacció 
  15.- Instal·lacions de Climatització i Ventilació 
  16.- Instal·lacions d'Aparells elevadors 
  17.- Instal·lacions de Comunicacions 
  18.- Instal·lacions de Protecció 
  19.- Instal·lacions de Dipòsits 
  20.- Instal·lacions d'Aparells sanitaris i aixetes 
  21.- Instal·lacions d'Equipament de cuines 
  22.- Vidreria 
  23.- Pintures i revestiments decoratius 
  24.- Urbanització 
  25.- Diversos 
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0.23. Control d'Unitats d'Obra 
0.24. Pis de Mostra 
0.01. Documents del Projecte 
El present Projecte consta dels següents documents: 
 - Document núm. 1: Memòria i annexos 
 - Document núm. 2: Plànols 
 - Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives 
 - Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'acompliment obligat, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són: 
- Plànols 
- Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de Preus núm. 1 
- Pressupost Total 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus 
annexos, els Amidaments, els Pressupostos Parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen, únicament, una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi 
que aquesta es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com 
a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte. Per tant, el Contractista no 
podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte, basant-se en les dades contingudes als documents informatius (com 
per exemple, preus de base del personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.). llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El Contractista és, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa, que 
rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars, preval allò que s'ha prescrit en aquestes darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals, contingudes en el Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 
Allò que s'esmenta al Plec de Condicions i a més a més als Plànols, o a l'inrevés, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
0.02. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les clàusules Administratives Generals, per a la 
contractació d'obres de l'Estat. 
 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i al "Llibre d'Ordres i Assistències", model del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, hom es regirà pel 
que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals. El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic que es va comprometre a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb la Direcció Facultativa 
per al normal acompliment de les seves funcions. 
 
0.03. Acompliment de les Disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11,16,17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per l'emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. 
i s'ajustarà a allò assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, calguin per a 
l'acompliment del Contracte. 
 
0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per la Clàusula 12 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant les persones o 
les propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 



 

 

llacs i dipòsits d'aigua, això com la del medi ambient per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 
danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra les servituds afectades, al mateix temps que refer-les a la seva 
finalització, conforme estableix la Clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, sent a càrrec del 
Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en urbanitzacions de l'Institut Català del Sòl 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per les Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, en les urbanitzacions de l'Institut Català del Sòl , tots aquells serveis 
públics o privats fets malbé, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar malmetre els serveis existents, durant la realització de les obres. En qualsevol cas no tindrà dret a 
abonament per cap obra realitzada en substitució o reparació dels serveis existents, i serà responsable dels danys i perjudicis que 
es puguin causar. 
 
En cas d'haver d'excavar a la vora de zones de serveis (voravies) es podrà optar entre excavació alterna de pous de recalçar o 
mètodes especials d'entibat o bé excavació normal i reposició dels serveis. En cap cas la problemàtica esmentada podrà originar un 
sobrepreu del contracte ja que, per indicar-se expressament en el present Plec, el Contractista haurà d'incloure els esmentats 
conceptes en el càlcul de la proposició econòmica. 
 
0.06. Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38  del Plec de Clàusules Administratives Generals, aniran a càrrec 
del Contractista, si al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària, grues, protecció d’instal·lacions existents etc. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a 
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per 
les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució, excepte els corresponents a Expropiacions i a Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció, de característiques a 
definir per la Direcció Facultativa i d'acord amb les Ordenances municipals al respecte, que romandrà fins que l'Administració ordeni 
la seva retirada. 
- Despeses de col·locació del rètol d'obra, segons model que facilita l'Administració actuant. 
- Despeses de realització dels assaigs, previstos al Programa de Control de Qualitat, per part de Laboratori homologat. 
 
0.07. Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals 
han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
necessaris per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots el materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs, 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
0.08. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15,34,36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials fossin fixades als Documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a  la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Si per no acomplir les prescripcions tècniques del present Plec, es rebutgen els materials, que figuren com a utilitzables sols als 
documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per 
això tingui dret a un nou preu unitari. 
 



 

 

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec a més, pel seu compte, de totes 
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que se'n derivin del seu ús. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa referència a la qualitat com a la quantitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra, matèries la procedència de les quals no hagi estat aprovada pel Director. 
 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra, hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, prioritàriament amb 
Segell de Qualitat, malgrat que no s'especifiqui expressament al Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la 
més completa de les definides a la normativa de l'apartat 0.17. 
 
0.09. Obres provisionals 
 
El Contractista executarà o acondicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments 
que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comportin les esmentades obres provisionals, acompliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que al Capítol II o altre Document contractual es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades mitjançant fixació de Preu 
Contradictori. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, no seran 
d'abonament, sent, per tant, conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, accessos, pujades, ponts provisionals, etc. necessaris per a la circulació interior de 
l'obra, per al transport de materials a l'obra, o per als accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, 
el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
 
0.10. Abocadors 
 
Llevat d'una manifestació expressa, contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors legals, així com les despeses 
que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran als abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del preu unitari, que s'inclourà als annexos de la 
Memòria, ni l'omissió a l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar que la 
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents es fixi que la unitat 
inclou aquest transport. 
 
Els diferents tipus de materials que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobre-preu, per considerar-se 
inclosos als preus unitaris del Contracte. 
 
Si als Amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, i dels 
fonaments o rases ha d'utilitzar-se com a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material, per no acomplir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar-lo als abocadors, sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a cap tipus d'increment del preu del Contracte, per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats 
siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
0.11. Explosius 
 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les 
disposicions vigents a tal efecte, completades amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció de l'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les 
despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, malgrat que l'autorització 
dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 



 

 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martell-picador 
no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació. 
 
0.12. Servituds afectades 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A 
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades al Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides als Plànols 
del Projecte. 
 
0.13. Preus unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als Amidaments per a obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament a allò que es prescriu a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que 
figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara que 
no figuri a la descomposició de preus, el següents conceptes: 
 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats 
a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
ets; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o accidentalment necessàries, per tal d'acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus núm. 2, són d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus en lletra  del Quadre de Preus núm. 1 per les unitats 
totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament 
d'ambdós Quadres figura una advertència a l'efecte. 
 
Fins i tot, a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la 
forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de material 
bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, 
qualitat de material, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats extrems no podran argüir-se 
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que aquests s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu 
unitari i estan continguts a un Document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura als corresponents articles del 
present Plec, no és exhaustiva sinó anunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això les 
operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 
 
Tots els material i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d’obra, 
malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar 
sense ser motiu de sobre-preu del Contracte. 
 
0.14. Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, els Quadres de Preus o els 
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula la Clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques o altres, aquestes 
s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores afectades. 
 
0.15. Termini de garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que altre document del Contracte 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres sota el mateix Contracte. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'Article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
0.16. Conservació de les obres 
 



 

 

Definició. 
Es defineix com a conservació de l'Obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació 
s'estén a totes les obres executades  sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu al present Article, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
El present Article serà d'aplicació des de l'Acta d'inici de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en 
aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista 
haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposició econòmica, les despeses corresponents a la vigilància, les reposicions 
esmentades o les assegurances que siguin convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i 
actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses al concepte de guarderia, a compte del Contractista. 
 
0.17. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents: 
 
Subministrament d'aigua i abocada: 
 
 -  Ordre del Ministeri d'Obres Públiques del 28 de juliol del 1974, referent al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

canonades de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 2 i 3 d'octubre i 30 
d'octubre del 1974, respectivament. 

 - Ordre del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre del 1975 referent a les "Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de 
subministrament d'aigua" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 12 de febrer de 1976, 
respectivament. 

  - Resolució de la Direcció General de l'Energia, complementant l'apartat 1.5 del Títol I de les "Normes bàsiques per a les 
instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", relacionades amb l'amidament de les instal·lacions interiors per a tubs de 
coure, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 7 de març de 1980. 

  - Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims de 23 d'abril de 1969, referent a les "Normes Provisionals sobre 
instal·lacions depuradores i d'abocadors d'aigües residuals al mar", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juny de 1969, junt 
amb la correcció d'errades el dia 4 d'agost del mateix any. 

- Decret 202/98 de 30 de juliol sobre Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en edificis i habitatges D.O.G.C. de 6 d’agost 
de 1998 

 
Accions a l'edificació : 
 
- Reial Decret 1370/1988, d'onze de novembre pel que es modifica parcialment la norma MV-101/1962 i es canvia la seva 

denominació  per Norma Bàsica de la Edificació  NBE-AE/88 "Acciones en la Edificación". 
- R.D. 2543/1994 de 29 de desembre  del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient (B.O.E. nº 33 de 8 de febrer de 

1995) Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y edificación NC SE-94. 
- Ordre del 18 de gener del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: NRE-AEOR-93 Norma Reglamentària d’edificació 

sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges (D.O.G.C. nº 1852 de 28 
de gener de 1994). 

 
Acústica : 
 
-  Ordre de 29 de setembre de 1988, NBE CA-88 sobre "Condicions acústiques en els edificis", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 

el 8 d'octubre de 1988. 
 
Aïllament tèrmic : 
 
-  NRE AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic, Ordre de 27 d’abril de 1987 del D.P.T.O.P. (DOGC nº 832, 

27/04/87). Modificació: O. Del 4 de setembre de 1989m (DOGC nº1201, 2 /10/1989). 
- NBE-CT-79 Condiciones térrmicas en los edificios. Reial Decret 2429/79 (BOE 22/10/79). 
 
Telecomunicacions: 
 
- Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme del 23 de gener de 1967, referent a "Normes per a la instal·lació d'antenes col·lectives", 

publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 2 de març de 1967. 
- R.D. 1/98 de 27 de febrer, Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació (BOE 28/02/98) 
- R.D. 279/99, Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal.lació d’equips i sistemes de telecomunicacions (BOE 9/03/99). 
- Decret 172/1999 del D.P.T.O.P. (DOGC 07/07/99) sobre Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 

bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 



 

 

- Decret 116/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable. 

- Decret 117/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl.lit. 

- Decret 1306/74: Instalació en immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió per cable (BOE 15/5/74). 
- Decret 366/83: Normes d’instal.lacions d’antenes col.lectives de televisió (DOGC 9/9/83) 
- Llei 37/95 de 12 de desembre (BOE 13/12/95): Ley de telecomunicaciones por satélite. 
- Llei 42/95 de 22 de desembre (BOE 23/12/95): Ley de telecomunicaciones por cable. 
- Llei 11/98 de 24 d’abril (BOE 25/4/98): Ley general de telecomunicaciones. 
- R.D. 136/97 Reglament tècnic i de prestació de serveis de telecomunicacions per satèlit (BOE 14/2/97). Correció d’errades BOE 

14/2/97). 
 
Aparells elevadors : 
 
- Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i manutenció (BOE nº296 11/12/85). 
- R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto (BOE 30/9/97) de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95-

16-CE sobre ascensors. 
- Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del R.D. 1314/1997 sobre ascensors (DOGC nº 2908 11/6/99). 
- Ordre del 30 de juny de 1966, Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26/7/66). Correcció d’errors: BOE 20/9/66. Modificacions: 

BOE 28/11/73, 12/11/75, 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81 y 25/11/81. 
- Ordre de Ministeri d'Indústria del 23 de maig de 1977, referent al "Reglament d'Aparells elevadors per a obres" i la correcció 

d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 14 de juny i el 18 de juliol de 1977. 
- Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 3 de març de 1980, referent a les "Característiques dels accessos, aparells 

elevadors i condicions interiors dels habitatges per a minusvàlids, projectats en immobles de Protecció Oficial", publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat el 18 de març de 1980. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 7 de març de 1981, referent a la modificació de l'apartat 4 de l'Article 65 del "Reglament 
d'aparells elevadors per a obres" publicada al Butlletí Oficial de l'estat el 14 de març de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 31 de març de 1981, referent a les "Condicions tècniques mínimes exigibles per als 
ascensors i normes per a portar a terme les revisions periòdiques dels aparells elevadors", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 
del 20 d'abril de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia  de 23 de desembre de 1981, aclarint diversos articles del "Reglament d'aparells 
elevadors". (DOGC nº196, 3/2/82) 

- Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia del 23 de setembre de 1987, per la qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-1 del Reglament d'aparells elevadors i manutenció referent a ascensors electromecànics. 

- Llei 13/1987 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol, de Seguretat de les instal·lacions industrials. 
- Decret 413/1987 del Departament d'Indústria i Energia del 22 de desembre, pel qual es determinen els òrgans competents per 

incoar els expedients i per imposar les sancions en matèria de seguretat de les instal·lacions industrials. Correcció d’errades: 
DOGC 22/6/88). 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 9 d'abril de 1984 (DOGC 30/5/84), referent a l'aplicació de les condicions 
tècniques de seguretat als aparells elevadors amb autorització de posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 
1966. Ampliació de terminis: DOGC 4/2/87 i 7/2/90. 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de novembre de 1984, per la qual es complementen les condicions tècniques 
que han de complir els aparells elevadors. (DOGC nº493, 12/12/84) 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 18 de febrer de 1986, de normalització lingüística del rètols utilitzats en la 
senyalització d'aparells i instal·lacions. 

- Ordre de 30/7/74 sobre Aparells elevadors hidràulics (BOE 9/8/74) 
- Resolució del 3/4/97 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors sense recinteo de màquines (BOE 23/4//97). Correcció 

d’errades: BOE 23/5/97. 
- Resolució del 10/9/98 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors amb màquines en fossar (BOE 25/9/98). 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 31 de juliol de 1986, per la qual s'adjudica el concurs per a l'explotació del servei 

d'inspecció i control reglamentari que regula l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 17 de març de 1986, modificada per 
l'ordre de7 d'abril de 1986. 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia  de 30 de desembre de 1986, d'ampliació dels terminis fixats en la del 9 d'abril de 
1984, referent a l'aplicació de condicions tècniques dels ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 4/2/1987. 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de l'11 de gener de 1990 modificant els terminis fixats a l'ordre de 30 de desembre de 
1986. DOGC 7/2/1990. 

- Resolució del Departament d'Indústria i Energia de 22 de juny de 1987, per la qual es regula l'aplicació per les EIC de les 
condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 20/7/1987 i correcció 
d’errades: DOGC 2/12/1987. 
 

Bústies : 
 
- Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals en virtut del que s’estableix en la llei 24/98, de 13 de juliol, del Servei 

Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals. 
- R.D. 1829/1999 de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº 313 31/12/99) (C.E.- BOE nº 36 11/2/2000). 
 
Calefacció : 



 

 

 
- Reial Decret 3089/82 del Ministeri d'Indústria i Energia del 15 d'octubre de 1982 que estableix la subjecció a normes tècniques del 

tipus de radiadors i convectors mitjançant fluids i llur homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 15 de febrer de 1983. Ordre 10/2/83 Normes tècniques (BOE nº39 15/2/83). R.D. 363/1984, de 22 de febrer, 
Complementa les normes (BOE nº48 25/2/84). 

- R.D. 1751/98, de 31 de juliol, Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), Instruccions tècniques complementàries 
(ITE) (BOE nº186 5/8/98) (CE – BOE nº259 29/10/98) 

- O. de 6/10/80: ITC-MIE-AP2 Canonades para fluids relatius a calderes (BOE nº265 4/11/80) 
- O. de 17/3/81: ITC-MIE-AP1 Calderes, economitzadores, preescalfadores, sobreescalfadores i reescalfadores (BOE nº84 8/4/81) 

(C.E. BOE nº 395 22/12/1981). Modificació: O. de 28/3/85 (BOE nº89 13/4/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP11 Reglament d’aparells a pressió, referent a aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta 

fabricats en sèrie (BOE nº148 21/6/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP12 Reglament de aparells a pressió, referent a calderes d’aigua calenta (BOE nº147 20/6/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP13 Reglament d’aparells a pressió, referent a intercanviadors de calor amb plaques (BOE nº253 

21/10/88) 
- R.D. 275/1995, de 24 de febrer, Requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles 

líquids o gasosos (BOE nº73 27/3/95) (CE – BOE nº125 26/5/1995) 
 
Ciment : 
 
- Decret 1313/88 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 28 d’octubre, Obligatorietat d’homologació dels ciments destinats a la 

fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats (BOE nº265 4/11/98). Modificacions de les normes 
UNE: BOE 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90 i 11/2/92. 

- R.D. 776/97 Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 (BOE nº 141 13/6/97). 
- Ordre del 12/4/85: UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (DOGC 3/5/85). 
- Ordre  del 17/1/89 de Certificació de conformitat a normes com a alternativa de la homologació de los ciments (BOE nº21 25/1/89). 
 
Cobertes : 

 
- Ordre del 12 de març de 1986 M.I.N.E.R. Obligatorietat d'homologació de productes bituminosos per a la impermeabilització de 

cobertes en l'edificació. BOE 22 de març de 1986. Ampliació de l'entrada en vigor BOE 29 de setembre de 1986. 
- Reial Decret 1572/90 de 30 de novembre de 1990 MOPU NBE-QB-90. Cobertes amb materials bituminosos. BOE 7 de desembre 

de 1990. (BOE nº293 7/12/90). 
- Ordre de 5/7/96 d’Actualització de normes UNE (BOE nº179 25/7/96) 
- Ordre del 14/1/91 de Certificació de conformitat a normes dels productes bituminosos com a alternativa a l’homologació (BOE nº28 

1/2/91). 
 
Combustibles : 

 
-  Decret 2913/1973 del Ministeri d'Indústria del 26 d'octubre de 1973, referent al "Reglament general del servei públic de gasos 

combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 21 de novembre de 1973. Modificació BOE 20/2/84. 
- Decret 1091/1975 del Ministeri d'Indústria del 24 d'abril de 1975, referent al "Reglament del servei públic de gasos combustibles", 

publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de maig de 1975, complementant l'article 27. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de novembre de 1974, referent al "Reglament de xarxes i preses combustibles gasoses i 
instruccions MIG", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 de desembre de 1974 
- R.D. 1853/93 Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius o comercials (BOE nº 281 

24/11/93). 
- R.D. 494/88 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE nº125 25/5/88). Instruccions tècniques 

complementàries (BOE nº147 20/6/88). Correccions: BOE 21/7/88. Noves instruccions: BOE nº310 27/12/88. Modificació de la 
ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11: BOE nº49 26/2/91. 

- Ordre de 17/12/85, Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal.lacions receptoras de gasos combustibles (BOE 
nº8 9/12/86). Correcció d’errades BOE 10/6/86. 

 
Instal.lacions de GLP: 
 
- Ordre de 29 de gener de 1985 (BOE 22/2/86), reglament sobre instal.lacions d’emmagatzament de gasos liquats del petroli en 

dipòsits fixes. Correcció: BOE 10/6/86. 
- Resolució del 25/2/1963 (BOE 12/3/63), extracte de les normes a les que s’han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 

superior a 15 kg de gasos liquats del petroli i la seva instal.lació. 
- Resolució del 24/7/1963 (BOE 11/9/1963), normes per a la instal.lació de gasos liquats del petroli amb dipòsits mòbils de capacitat 

superior a 15 kg. 
 
Residus : 
 
- Reial Decret 833/1988 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 20 de juliol de 1988 que aprova el "Reglament per a 

l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig  Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos". Modificació: R.D. 952/1997, de 29 de juny 
(BOE 5/7/97). Articles 50,51 i 56 derogats per la Llei 10/98, de 21 d’abril (BOE 22/4/98).  

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat, llei reguladora dels residus (DOGC nº1776 28/7/98). 



 

 

 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient, Regulació del registre general de gestors de residus de 
Catalunya (DOGC nº1904 6/3/94). 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient, Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció 
(DOGC nº1931 8/8/94). 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient, Catàleg de residus de Catalunya (DOGC nº2166 9/2/96). 
Modificació: decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC nº2865 12/4/99). 
  
Electricitat : 
 
- Decret del Ministeri d'Indústria del 12 de març del 1954 referent al "Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el 
subministrament d'energia" i a la modificació dels articles 2 i 92, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 d'abril de 1954, 7 
d'abril de 1979, 27 de setembre de 1979 i 25 de setembre de 1984, respectivament. 
- Decret 3151/1968 del Ministeri d'Indústria el 28 de novembre de 1968, referent al "Reglament de línies aèries d'alta tensió" i la 
correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 27 de desembre de 1968 i 8 de març de 1969, respectivament. 
- Decret 2431/1973 del Ministeri d'Indústria del 20 de setembre de 1973, referent al "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre de 1973. Addició nou paràgraf: R.D. 2295/1958 (BOE 12/12/85). 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 31 d'octubre de 1973, referent a les "Instruccions complementàries del Reglament electrotècnic 
de Baixa Tensió", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat dels dies 27 al 29 i 31 de desembre de 1973. 
- O. del 6 d’abril de 1974 d’aplicació de les instruccions complementàries (BOE 15/4/74). 
- Resolució de la Direcció General de l'Energia del 30 d'abril de 1974, referent al "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", en 
relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions elèctriques, publicada la Butlletí Oficial de l'Estat del 7 de maig de 1974. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació de la instrucció complementària MI-
BT.25 del vigent "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió" i a la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 
de gener i 6 de novembre del 1978, respectivament. Inclou les modificacions publicades al BOE 13 d'agost de 1981 i BOE del 4 de 
juny de 1984. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació parcial i ampliació de les instruccions 
complementàries MI.BT.004,007,017 annexes al vigent "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i a les "Prescripcions per a 
establiments sanitaris", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 26 de gener de 1978 i la correcció d'errades al mateix Butlletí el 
dia 12 d'octubre de 1978. 
- Reial Decret 788/80 de la Presidència del Govern del 28 de març de 1980, referent al "Reglament d'aparells domèstics que 
utilitzen energia elèctrica", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de maig de 1980. Articles 5 i 10 derogats per R.D. 2584/81, 
de 18 de setembre (BOE 3/11/81). 
- Reial Decret 2949/82 del Ministeri d'Indústria del 15 d'octubre de 1982, referent a les "Normes sobre preses elèctriques" i aprovació 
del Reglament corresponent, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 12 de novembre de 1982, junt amb la publicació al mateix Butlletí 
de la correcció d'errades els dies 4 i 29 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1983. 
- Reial Decret 3275/82 del Ministeri d'Indústria i Energia, referent al "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
a centrals elèctriques i centres de transformació" i la correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 1 de desembre 
del 1982 i el 18 de gener del 1983, respectivament. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 6 de juliol de 1984 publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 d'agost de 1984, referent a 
Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT-1 a 20 (ambdues incloses) del "Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 d'octubre de 1984 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 25 d'octubre de 1984 que 
complementa el MIE-RAT-20 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de 
transformació". 
- Resolució de la Direcció General d'Energia publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de juny de 1984 que desenvolupa l'article 3 
del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de novembre de 1987 que modifica l'ITC-MIE-RAT 13 i 14 del "Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 26 de juny de 1988 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 5 de juliol de 1988, que 
actualitza les ITC-MIE-RAT 1,2,7,9,15,16,17 i 18 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a central 
elèctriques i centres de transformació". 

 
Parallamps: 

 
- Real Decreto 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE nº 165, 11/7/1986), Parallamps radioactius. 
Modificació: RD 903/1987 (BOE nº 165, 11/7/1987). 
- Decret 172/1988, de 14 d’abril (DOGC nº 1028, 8/8/1988), Parallamps radioactius. 
 
Estructures d'acer : 
 
- Real Decreto 1829/1995, de 10 de novembre, del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient (BOE nº 16, 18/1/1996), 
Norma Bàsica de l’Edificació NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”. 
 
Estructures de forjats : 
 
- Reial Decret 1630/1980 de la Presidència del Govern del 18 de juliol de 1980, referent a la "Fabricació i utilització d'elements 
resistents per a pisos i cobertes", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'agost de 1980. 



 

 

 
- Reial Decret 2608/1996, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº19, 22/1/1997), Instrucció per al projecte i l’execució 
de forjats unidireccionals de formigó armat i pretensat: EF-96. 
- Decret 71/1995, de 7 de febrer, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 2029, 24/3/1995), autorització 
administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d’elements resistents components de sistemes. 
Desplegament: Ordre de 31 d’octubre de 1995 (DOGC nº2125, 8/11/95) 
 
Estructures de formigó : 
 
- R.D. 2661/1998, de 11 de novembre, del Ministeri de Foment: Instrucció del Formigó Estructural (EHE) (BOE nº11 13/1/99). 
Modificació R.D. 996/1999, de 11 de juny, del Ministeri de Foment (BOE nº150 24/6/99). 
 
Estructures de maó : 
 
- Reial Decret 1723/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 20 de desembre de 1990. Norma bàsica d'edificació. "Murs 
resistents de fàbrica de maó", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 4 de gener de 1991. NBE-FL-90 
- Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria General del 27 de juliol de 1988, RL-88 Plec de Condicions per la 
recepció de totxana ceràmica. 
 
Blocs de formigó: 

 
- Ordre del 4/7/90 (BOE 11/7/90), plec general de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en las 
obres de construcció RB-90. 

 
Fusta : 
 
- Ordre del Ministeri de Comerç del 14 de desembre de 1976, referent a les "Normes de qualitat per al comerç exterior de parquet-
mosaic", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 18 de desembre de 1976, junt amb l'ampliació, publicats al mateix Butlletí els 
dies 15 de gener, 9 de març, 21 de març i 16 de desembre de 1977, respectivament. 
- Reial Decret 1848/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a "L'establiment de la marca de qualitat 
per als plafons contraplacats", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 30 de juliol de 1979. 
- Reial Decret 1932/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a "L'establiment de la marca de qualitat 
per als plafons de partícules", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'agost de 1979. 
- Reial Decret 1951/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a "L'establiment de la marca de qualitat 
per al parquet mosaic de fusta", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'11 d'agost de 1979. 
- Ordre del Ministeri d'Agricultura del 7 d'octubre de 1976 referent a "Tractaments protectors de fusta", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 16 d'octubre de 1976. 
 
Guix : 
 
- Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985," RY-85 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i 
escaioles en les obres de construcció", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 10 de juny de 1985. 
- Reial Decret 1313/1986 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre "Obligatorietat d'homologació de guixos i escaioles per a la 
construcció", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 7 d'octubre de 1986. 
 
Medi ambient : 
 
- Llei 22/1983, de 21 de novembre (DOGC nº385, 30/11/1983), referent a la "Protecció de l’ambient atmosfèric".  Correcció 
d’errades: DOGC 10/2/84.  
- Decret 322/1987, de 23 de setembre (DOGC nº919, 25/11/89), desplegament de la Llei 22/1983. 
- Llei 7/1989, de 31 d’agost (DOGC nº1153, 9/6/89), modificació de la Llei 22/1983. 
 
Recipients de pressió : 
 
- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 4 d'abril de 1979, referent al "Reglament d'aparells de pressió", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de maig de 1979. Instruccions tècniques complementàries (BOE 29/5/79). Correcció 
d’errades: BOE 28/6/79. Modificacions: BOE 12/3/82, BOE 28/11/90. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 21 d'abril de 1981, referent a la "Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP4 del 
Reglament d'Aparells de Pressió, referent a cartutxos de G.L.P."; publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 29 d'abril de 1981. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 31 de maig de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5 
d'Aparells de Pressió sobre extintors d'incendis", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 23 de juny de 1982. Aplicació: ordre del 
25 de maig de 1983 (DOGC 8/6/83). 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de l'1 de setembre de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP7 
sobre botelles i botellons de gasos comprimits liquats i dissolts per pressió", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 12 de 
novembre de 1982. 
- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme (BOE nº247, 15/10/1991), disposicions 
d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE sobre recipients a pressió simples. Modificació: BOE 24/1/1995. Relació de normes: BOE 
20/1/2000. 



 

 

 
- Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE nº129, 31/5/1991), disposicions d’aplicació de la 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i modificació del Reglament. 
- Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC nº1284, 27/4/90) que regula l’aplicació del Reglament 
d’aparells a pressió. 
 
Protecció contra incendis : 
 
- Real Decreto 2177/1996 (BOE 29/10/96) NBE-CPI-96: Norma bàsica de protecció contra incendis en els edificis. 
- Decret 241/94 (DOGC 30/1/95), Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI-91. 
- Real Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93), Reglamento de protecció contra incendis. 
- Ordenances de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Barreres arquitectòniques: 
 
- Reial Decret 556/1989, de 19 de maig (BOE nº122, 23/5/1989), Mesures mínimes sobre accessibilitat en los edificis. 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC nº1526, 4/12/1991), Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. (CE-DOGC nº1527, 9/12/1991). 
- Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC nº2043, 28/4/1995), desplegament de la Llei 20/1991 i aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(CE-DOGC nº2152, 10/1/1996). Modificació: Decret 204/1999, de 27 de juliol (DOGC nº2944, 3/8/1999). 
 
Habitabilitat: 
 
- Ordre de 29 de febrer de 1944 (BOE nº61,1/3/1944), Condiciones mínimes d’higiene en les vivendes. 
- Decret 129/1984, de 18 d’abril (DOGC nº433, 11/5/1984), atorgament de la cèdula d’habitabilitat. Models: DOGC nº468, 
12/9/1984). 
- Llei 3/1990, de 21 de juny (BOE nº149,22/6/1990), habitabilitat de minusvàlids en l’edifici del seu habitatge. 
- Decret 282/1991, de 24 de desembre (DOGC nº 1541, 15/1/1992), acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la 
construcció de l’habitatge. 
- Llei 24/1991, de 29 de novembre (DOGC nº1541, 15/1/1992), llei de l’habitatge. 
- Decret 206/1992, d’1 de setembre (DOGC nº 1654, 7/10/1992), Llibre de l’Edifici. 
- Decret 28/1999, de 9 de febrer (DOGC nº2828, 16/2/1999), requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. 
 
Seguretat i salut : 

 
- Ordre del Ministeri de Treball del 20 de maig de 1952, referent al "Reglament de seguretat i higiene al treball, a la indústria de la 
construcció" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 de juny de 1952 i el 22 de desembre de 1953, 
respectivament. 
- Ordre del Ministeri de Treball del 9 de març de 1971, referent a l’Ordenança general de seguretat i higiene al treball", publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat el 16 i 17 de març de 1971. 
- Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970 en la que s'aprova l'Ordenança de treball de la construcció, vidre, ceràmica. 
- Ordre del 20 de setembre de 1986 pel que s'estableix un model de llibre d'incidències corresponents a les obres en que sigui 
obligatori un estudi de seguretat i higiene. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95), Prevenció de riscos laborals. Desenvolupen la llei: RD 39/1997, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
- Ordre de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84) Reglamento sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. Normes 
complementàries: BOE 15/1/87. 
- Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE 3/2/1940) Bastides. 
- Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/1/98), s’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. 
 
0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació. 
 
La existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del Contractista. Aquest programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i, 
si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
Contracte. Les despeses, ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran 
incloses als preus del Contracte i, en cap moment, podran ser objecte de reclamació. En cas que l'exposat anteriorment impliqui la 
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible 
cost addicional es considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs als preus unitaris. 
 
0.19. Interferències amb d'altres Contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de 
jardineria i Obres complementàries, tal com l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques o d'altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista acomplirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions 



 

 

o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 
 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi o mitjançant la visita als 
serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerant millor la manera 
d'executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquest que, en darrer cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i els Organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
instal·lacions. Aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a tal efecte o 
bé per unitats d'obra, amb aplicació del Quadre de Preus núm. 1. Mancant aquests, es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Si el desviament dels serveis existents s'executessin per part de les empreses subministradores, i aquestes recapten la col·laboració 
del Contractista amb el fi d'accelerar la marxa de les obres, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat i higiene previstes al preceptiu Pla de Seguretat i Higiene, 
aprovat per la Direcció Facultativa de les obres i qualsevol altra mesura que sobre aquesta matèria li sigui ordenada per la Direcció 
durant el decurs de les obres. 
El Contractista complirà amb totes les disposicions recollides a la Normativa laboral i sobre Seguretat Social vigent, en relació als 
treballadors contractats, sent l'únic responsable de les obligacions que se'n derivin del seu incompliment. 
 
0.22 Abonament d'unitats d'obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, 
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en 
compte, que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda, en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclosos als preus dels Contracte. 
Els materials i operacions esmentades són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat acompliment, relacionada 
a l'apartat 0.17.  
 
0.23. Control d'unitats d'obra 
 
Les diferents unitats d'obra se sotmetran als assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat elaborat per Tècnic competent, 
designat pels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Laboratori encarregat de dur a terme els assaigs estarà homologat per la Generalitat de Catalunya, serà designat per 
l'Administració actuant i realitzarà els assaigs a sol·licitud de la Direcció Tècnica de l'obra o dels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Contractista abonarà al Laboratori contractat l'import de les despeses de realització dels assaigs del control de qualitat, fins al límit 
de l'1% del Pressupost de l'obra, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres 
de l'Estat i la 18.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Si amb motiu d'haver-se d'ampliar el nombre d'assaigs a realitzar, se superés el límit de l'1% del Pressupost de l'obra, la diferència 
serà abonada al Laboratori per l'Administració contractant. 
L'esquema de funcionament serà el que segueix: 
 
- A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que 
s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres, a l'Arquitecte Co-director, als 
Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació 
telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
Normativa a aplicar: 
- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat en l'Edificació i les ordres de desplegament del Decret. Ordre 25-1-89, Ordre 13-9-90 i 
Ordre 16-4-92. 
- Decret 77/84 sobre Control de materials i unitats d'obra.  
 
0.24. Pis de mostra 
 
Per compte del Contractista es faran dos habitatges de mostra (els triats per la Direcció Facultativa), que hauran de ser totalment 
acabats, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra contractada. 
 
El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de Treball. 



 

 

 
CAPITOL 1 

E N D E R R O C S 
 
1.1 Definició 
1.2 Execució 
1.3 Amidament i abonament 
 
1.1. Definició 
 
Es defineix com enderroc, l'operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o 
sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada del materials resultants als abocadors, o lloc d'amàs per la seva posterior utilització definitiu. 
 
Abans de l'execució material, un tècnic competent designat per l'Administració actuant redactarà un Projecte d'enderroc amb 
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials 
resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic redactor del Projecte. 
 
1.2. Execució de les obres 
 
Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat 
suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i en les estructures existents. Serà l'encarregat de les obres 
qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport, amb el vist i 
plau de la Direcció facultativa de l'obra. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els material procedents d'enderrocament que es considerin de possible utilització o d'algun 
valor, al lloc assignat per la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
1.3. Amidament i abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada 
inclourà el honoraris de Projecte i Direcció de les obres d'enderroc, els costos de neteja, càrrega i transport a l'abocador o indret 
indicat a qualsevulla distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn 
immediat net de tot element. 
 
La partida d'abonament íntegre complementària inclou la possible existència de fonamentacions soterrades, així com els increments 
de cost d’aquestes fonamentacions. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria siguin inexactes o 
incompletes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar abans de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de 
les obres interpretarà les incidències sobre elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el 
Contracte.  
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'alguns elements que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, 
seran d'igual qualitat i textura que les primitives i s'abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres 
de nova construcció. 

 
CAPITOL 2 

M O V I M E N T  D E  T E R R E S 
 
2.1 Neteja del terreny 
2.2 Explanacions, desmunts i buixardats 
2.3 Replens i terraplens 
2.4 Excavacions de rases i pous 
2.5 Transport de terres a l'abocador 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra. 
 
Aquestes operacions són: 
 - Neteja del terreny 
 - Explanacions, desmunts i buixardats 
 - Replens i terraplens 



 

 

 - Excavació de rases i pous 
 - Transport de terres a l'abocador 
 - Replanteig definitiu. 
 
Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació a enderrocar que aparegui. 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte de l’esbossada 
- Retirada dels materials objecte de l’esbossada. 
 
Tot serà realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents 
documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres, qui 
designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se intactes. 
 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han d'aterrar 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o 
ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres aniran trossejant-se per a la seva brancada i tronc progressivament. 
 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol 
altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta 
serà superior a tres metres (3 m), si ho permet el tronc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 
fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat, d'alguna manera, la seva situació o aprovat el desplaçament. 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbossada 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni 
l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens 
motivats per l'existència de sòls inadequats que, a judici del Director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els 
treballs de fonamentació. 
 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat, de forma suficient, els terrenys 
sobre els quals s'ha de construir i que haurà inclòs al preu de l'oferta tots els treballs de preparació que s'abonaran al preu únic 
definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap cas, podran ser causa d'increment del preu del Contracte. Es considerarà que les 
dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbossats i preparats. 
 
El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l'abocador, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent, i definides al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser 
emprades a la formació de zones verdes. 
 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.2. Explanacions, desmunts i buixadats 
 
Definició 



 

 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport dels materials remoguts 
als abocadors o al lloc d'utilització. 
 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als plànols d'obra. 
 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides als plànols de construcció, per a l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, tal com soterrani, garatges, dipòsits o d'altres utilitzacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
Direcció de les obres, i es consideraran inclosos als preus de les excavacions. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a judici del Director de les obres els materials no són 
aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent causa de sobre-preu l'increment de distàncies de 
transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint 
el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense que correspongui compensació econòmica de cap 
mena. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu refinament i 
l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions 
de capacitat portant necessàries el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els perfils definits abans i 
després dels treballs. 
 
No són abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el volum corresponent a aquesta 
unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es 
preveu en aquest Plec de Condicions. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants de despreniments o per qualsevol altre motiu, 
s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. Així mateix la 
realització del buixardat es durà a terme sense cap increment de cost. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi el Director 
Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i 
complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts 
per filtracions o qualsevol altre motiu. 
 
Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que resultés de les prescripcions 
fixades, només li serà abonat el volum realment executat. 
 
En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al concepte ampli d'excavació i en 
tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 
 
Buixardats 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions. refinament de talussos als desmunts 
i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions als coronaments de desmunts i al començament de talussos. Les 
operacions de buixardat es consideren incloses als preus de moviments de terres per indicar-se expressament al present Plec. 



 

 

 
2.3. Replens i terraplens 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns buits, es fan talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
 
Les diferents capes o zones que els composen són: 
 
- Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
- Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
- Coronació: capa superior amb un gruix de cinquanta centímetres (50 cm). 
L'equip necessari per efectuar llur compactació es determinarà per la Direcció Facultativa, en funció de les característiques del 
material a compactar i el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Director Facultatiu, que solament la concedirà 
quan amb l'equip proposat pel Contractista s'obtingui la compactació requerida. 
 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A continuació 
s'estendrà el material de base a tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les condicions exigides i, per tant, 
sigui autoritzada la seva estesa per l'Encarregat facultatiu. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència 
entre perfils agafats abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del replè inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada 
excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exterior al polígon, el preu del terraplè inclourà el 
cànon d'excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la 
unitat de terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que sigui necessàries i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del director de les obres, i no 
podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.4. Excavació de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis definits al present Projecte, així com les rases i pous necessaris per 
a fonaments o drenatges i altres. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, 
els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca i l'excavació de roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams que siguin necessàries, i el transport 
de les terres a l'abocador a qualsevulla distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar l'execució de sobre-excavacions, per tal 
d'evitar les operacions d'apuntalament però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 
s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària 
per a la seva execució, la neteja i esbossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'ús a dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixien serveis existents, independentment d'haver-se contemplat al Projecte, els treballs 
s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a abonament per aquests conceptes. 



 

 

 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les definides al Projecte, no serà causa 
de definició de nou preu. 
 
2.5. Transport de terres a l'abocador 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el Contractista els carregarà i els transportarà fins a 
l'abocador autoritzat. 
 
S'entén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials 
indesitjables. 
 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Definició 
El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades expressades en la Documentació 
Tècnica de l'obra que s'ha de realitzar. 
 
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin a l'anivellació del terreny. 
 
El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de 
claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques  i els senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desapararició o 
modificació d'aquests elements. 

 
CAPITOL 3 

F O N A M E N T S 
3.0 Generalitats 
3.1 Acers 
3.2 Emmacats 
3.3 Sabates contínues 
3.4 Sabates aïllades 
3.5 Lloses 
3.6 Murs i pantalles 
3.7 Estacada 
 
3.0. Generalitats 
 
Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
 
3.0.1. Reconeixement general de sòls 
 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs de prospecció adequats, es reunirà tota la informació possible 
provinent de l'observació de les zones veïnes, de l'estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en 
general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el 
moment del reconeixement del terreny. 
 
3.0.2 Resistència dels terrenys 
 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que consideri necessaris, escollirà 
en cada cas la pressió admissible que cregui adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 
 
3.0.1 Tipus de fonaments 
 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera particular d'execució 
que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; amb longituds, forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i 
seccions que també figurin als plànols. Els recobriments, ancoratges i solapaments s'ajustaran a les normes vigents. 
 
Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als Plànols d'obra. Abans de formigonar el Contractista comprovarà que les 
capes s'assentament de la fonamentació estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels 
fonaments. 
 
3.1. Acers 
 
Condicions generals 
 



 

 

L'acer emprat acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres de formigó EHE-99, i estarà 
en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
3.1.1. Assaigs 
 
La Direcció Facultativa de les obres exigirà els certificats emesos per Laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l'acer utilitzat. Així 
mateix donarà les instruccions per què es realitzin els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat segons el nivell de 
control adoptat, tot això d'acord amb la instrucció per al Projecte i Execució de les obres de formigó EHE-99. 
 
Amidament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar cada obra hauran estat 
presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix. al preu corresponent que figuri al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
Amidament i abonament 
S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideren inclosos els ajuts necessaris per al subministrament del material, la col·locació, 
estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
3.3.Sabates contínues 
 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement al 
terreny. 
 
El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, degudament 
acotats. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent en el preu tant el treball de posta 
a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, així com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
3.4. Sabates aïllades 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals al terreny. El 
dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, degudament 
acotats. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament i abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu tant el treball de posta a 
l'obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
3.5. Lloses 
 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o projectats perquè el 
terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. El dimensionament i l'armat s'indicaran als plànols del Projecte 
d'Execució. 
 
Amidament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, subministrament i 
col·locació del formigó, formació de juntes, etc. 
 
3.6. Murs i pantalles 
 
Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços uniformement repartits. A més, poden contenir masses de 
terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del terreny. 
 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua, capaç de 
resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 
 
Abans del començament del treballs d'excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària 
necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per trams alterns 



 

 

amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots 
"tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que la que ha d'abastar les armadures. 
 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i 
col·laborar a l'estabilitat del terreny. 
 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per moldejar les juntes entre els plafons, així com l'armadura ja 
montada prevista al Projecte. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el recobriment de set centímetres (7 cm). 
Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada 
dos metres quadrats (2 m2). 
 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons de l'excavació. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 
 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la 
biga de lligada longitudinal. 
 
Amidament i abonament 
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part proporcional d'operacions prèvies, tal com 
replanteig, preparació del terreny, formació de murets guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a 
qualsevulla distància, i tots els materials i operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels 
treballs. 
 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de 
plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'aconseguir els acabats indicats al Projecte. 
 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a l'obra. 
 
3.7. Estacada 
 
Es distingeixen dos tipus de fonamentacions per estacades: 
 
a) Estaques per clavar 
 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquin als plànols corresponents i a la Normativa 
vigent. 
 
Per a cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
 
Les estaques, que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris, se substituiran per d'altres, clavades al mateix 
lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions  de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de 
càrrega sobre aquestes, considerant-se inclosos al preu de l'estaca els costos de les proves. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca col·locada, incloent en el preu 
tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal·lacions de maces, becs de mànegues d'aigua, 
proves de càrrega necessàries i protecció i reparació de caps. 
 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre 
lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessaris per a la 
correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclòs llur preparació. 
 
b) Estaques motllures "in situ" 
 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i amb les corresponents armadures. 
 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
- Estaques d'encanonament perdut 
- Estaques d'encanonament recuperable 
 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyaments, realitzant el formigonat tot 
d'un cop a tota la seva llargada. 
 
Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca, i es 
disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
 
Amidament i abonament 



 

 

 
El mesurament i l'abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: el formigó en 
metres cúbics (m3), incloent el preu de la posta a l'obra; encofrat o encanonament recuperable o no; acabament dels caps i part 
proporcional de proves de càrrega si fossin necessàries; així com qualsevol material o operació que calgui, per aconsellar-ho la 
bona pràctica de la construcció o que resulti necessària per a qualsevol tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
 
L'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent el 
preu les operacions necessàries, com són l'emprament de llots tixotròpics, preparació dels terrenys per a l'assentament de la 
maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperable o no, i tots els materials i 
operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució dels treballs. 
 

CAPITOL 4 
S A N E J A M E N T 

4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i mà d'obra necessària per a la 
construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. Les xarxes podran ser unitàries, per a pluvial i fecals, o bé separatives, 
independitzant ambdues. 
 
4.1. Xarxes de sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
4.1.1. Xarxa de sanejament vertical. 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
- Petita xarxa de desguàs d'aparells. 
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses. 
- Xarxa de canonades de ventilació dels baixants. 
 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulació normal per l'efecte de la gravetat. Serà una xarxa 
estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
 
La xarxa restarà fermament subjecta als paraments, amb espai suficient i els elements de subjecció convenients per a absorbir les 
dilatacions normals del material. 
 
La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
- Per fibrociment: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per foneria: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig (3,5m.) als baixants. 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig (1,5m.) als baixants i un metre vint centímetres (1,20m.) als trams horitzontals. 
- Per zinc: dos metres (2m.). 
 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
 
Les peces d'unió dels peus de baixant amb col·lectors de recorregut horitzontal penjats de sostre, seran en forma de T amb una 
tapa de registre per facilitar el manteniment. 
 
Sifons 
 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el més pròxim possible 
al desguàs de l'aparell. 
 
Pots simfònics 
 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. 
 
Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.), amb una 
tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.). 
 
Desguàs d'aparells 
 



 

 

Es realitzarà amb tubs de P.V.C que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 ats.). 
 
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb tapa registre per al seu 
manteniment. 
 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
 
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de ventilació per 
a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a cada tipus de tub, incloent al preu la 
part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots simfònics, desguassos dels 
aparells indicats als plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis, per la definitiva col·locació i posta en servei 
de la instal·lació, acomplint la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les obres. 
 
4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa 
general de clavegueram o a la fossa sèptica. 
 
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur 
de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades en la pràctica. 
 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte o el que indiqui el Director 
Facultatiu de les obres. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil longitudinal, s'aprofundirà a un metre i vint centímetres 
(1,20 m.) de fondària com a mínim i podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
 
Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó H-150, 
amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
 
Col·locats els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa fins a mig tub. Qualsevol canvi de 
direcció, reducció o connexió s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 
 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera que no se sotmetin a flexions, 
essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les canonades de fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es 
distanciaran més d'un metre i mig (1,5 m.), a les de clorur de polivinil, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres 
(0,75 m.). 
 
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un correcte manteniment. 
 
Amidament i abonament 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, inclosa la part proporcional 
d'excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials d'unió i registre, obertura de 
passos als murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa 
vigent. 
 
4.2. Fosses sèptiques 
 
Solament s'autoritzarà llur utilització a les zones on hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més 
clarificada, sense matèries sòlides que puguin danyar el sistema d'absorció posterior. 
 
Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció la utilització de morter de calç 
o materials fàcilment atacables. 
 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a 
l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 
 
Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de 
gasos. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà per unitats (Ut.) segons el Projecte, incloent al preu d'abonament totes les operacions necessàries per a la seva posta 
a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i replè del pou per al seu allotjament. 
 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 



 

 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per a l'evacuació de vapors i fums als lavabos, 
cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la ceràmica, el PVC, l'acer galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la 
canonada a l'exterior serà sempre per coberta. 
 
Amidament i abonament. 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients 
per a col·locar-los, d'acord amb la normativa vigent. 
 

C A P Í T O L   5 
E S T R U C T U R E S 

5.1. Estructures de formigó 
5.2. Estructures metàl·liques 
5.3. Forjats 
5.4. Escales i rampes 
5.5. Elements prefabricats 
5.6. Juntes de dilatació 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats. 
 
Els cindris, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del 
procés de formigonat i, especialment, sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
 
Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
 
Els motllos i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d'altre material que reuneixi similars condicions d'eficàcia a judici de la 
Direcció Facultativa. 
 
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per acció de la humitat del regatge o de l'aigua del formigó, 
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 
formigó, conservi una contrafletxa d'un tres centes (1:300) de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, dels 
que el seu comportament i resultats estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 
que per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
 
Els encofrats i motllos de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar aquesta neteja als 
fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures per a que els 
encofrats i motllos no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó ni deixar senyals als paraments 
dels elements i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
 
L'ús d'aquests productes haurà de ser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE-99, considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
 
El formigó serà preferentment subministrat per central formigonera. 
 
Si es fa a peu d'obra, es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període d'amassada superior a un minut (1') i inferior al minut i 
mig (1'30'') i de tal manera que la consistència del formigó a cada mescla sigui uniforme. 
 
L'ús d'additius del formigó o cendres volants, haurà de ser sempre autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
A més de les Prescripcions de l'EHE-99 es tindran en compte les següents: 
- La instal·lació de transport i posta a l'obra serà de tal forma que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,5 m) ni distribuir-lo 
amb pala a gran distància. 



 

 

- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o la posta a l'obra del formigó sense l'autorització de l'Encarregat 
Facultatiu. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. 
Per al formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE-99. 

-   No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que es trobi gelat.  
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 

horitzontalment mentre que està submergit al formigó. 
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-99. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director Facultatiu, de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE-99 
procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits, per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar els treballs, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el 
que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim durant els set (7) 
primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el regatge o la inundació o cobrint-les amb sorra 
o arpillera, les quals es mantindran, per a tal fi, constantment humides. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables o additius incorporats al 
formigó prèvia autorització, per escrit, del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments serà la següent: 
- Parament vist: sis mil·límetres (6 mm). 
- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
S'executaran metòdicament tots els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat i d'altre que pugui ordenar 
discrecionalment la Direcció Facultativa. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a les del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si passats els vint-
i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada per a aquesta data en més d'un vint per cent (20%), 
s’extrauran provetes de l'obra, i si, malgrat tot, la resistència continua sent menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. 
 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas de poder 
efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superiors en un cinquanta per cent (50%) de la de càlcul, durant 
el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra es trobessin compreses entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, amb el previ assaig 
de càrrega corresponent. 
 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment P.A.S., blanc, etc.). 
 
El preu dels encofrats va independentment dels preus del formigó. El mesurament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment 
col·locats. 
 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur col·locació, això com la 
resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos al preu del metre quadrat (m2) tot tipus d'accessoris de 
l'encofrat, com les juntes entre murs o d'altres elements que, a judici de la Direcció de les obres, siguin necessaris per obtenir un 
correcte acabat. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu que correspongui al tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per 
executar la unitat d'obra, menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) 
d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i d'altres operacions que, a judici de la Direcció de les obres, siguin 
necessàries per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Amidament i abonament 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls resultants  
del Replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 



 

 

 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb subjecció al perfils de replanteig 
i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte, o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica que el Contractista hagi executat pel seu compte, sense tenir autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicada als plànols de seccions tipus, serà necessari 
que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit, on consti de manera explícita, les 
dimensions que ha de donar-se a la secció. 
 
Per això, el Contractista està obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacte d'aquelles dimensions 
que no han estat de 
finides. 
 
5.1.3. Armadures 
 
L'acer corrugat a utilitzar estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevulla substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del 
Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviment durant l'abocada i la compactació 
del formigó, a fi d'evitar coqueres. 
 
A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cèrcols o estreps, a la zona del colze. 
 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb d'altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 
mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers: un per a l'armadura principal i un 
altre per als estreps. 
 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre procediment adequat, prohibint-se 
expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 
 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-99 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc.). 
 
5.2. Estructures metàl·liques 
 
Definició 
Es defineix com a estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de l'edificació. 
 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma UNE-36-080-90 8R. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, de la Direcció Facultativa de la 
Normativa vigent. 
 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits els 
aploms i alineacions definitives. 
 
Abans del muntatge de l'estructura, es protegiran amb pintures antioxidants les parts d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
 
No s'efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver realitzat la 
inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
 
Mentre no s'hagi executat la unió, no s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o que 
encastin en ella. 
 
Amidament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d'acer, incloent al preu tots els elements i 
operacions d'unió. muntatge, assaigs, protecció i transports necessaris per a llur completa execució, d'acord amb el Projecte i les 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
 



 

 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la 
Normativa. 
 
5.3. Forjats 
Definició 
Es defineix com a forjat, l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o 
nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més 
d'un replè de carcanyols per aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Tècnica. Aquest sistema tindrà estesa l'autorització de la 
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s'acreditarà amb la fitxa de característiques. 
 
Les biguetes constitutives del forjat estaran en possessió del Segell de Qualitat CIETAN. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica a la Documentació del Projecte o a les 
Prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes i revoltons. Durant el curat, 
caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a l'estiu, a partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, i 
tant com la Direcció de l'obra ho consideri oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no formigonarà el forjat fins que no hagi 
estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
 
L'encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció de l'Obra. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un 
metre quadrat (1 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents 
singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per a pas d’instal·lacions i les previsions d'ancoratges per 
d'altres fàbriques. 
 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d'altres capítols, es consideraran inclosos al preu 
del forjat. 
 
També inclou el ferro de negatius i armadura mínima de normativa. 
 
5.4. Escales i rampes 
 
Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 
 
Definicions 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
 
L'alçada màxima dels frontals serà de dinou centímetres (19 cm) i l'estesa de vint-i-set centímetres (27 cm) com a mínim. 
 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
 
Les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la nova Llei d'Accessibilitat. 
 
Execució 
Al Projecte d'Execució s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configurin les rampes i 
escales. 
 
Amidament i abonament 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d'escales o rampes totalment acabades, incloent al preu 
tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans), accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats 
 
Definició 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats al taller, de manera que a 
l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
 



 

 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció de l'Obra, pel personal 
especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 
 
Amidament i abonament 
Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el mesurament es realitzarà per metres 
cúbics (m3) de formigó i l'acer, en quilograms (kg), incloent als preus d'ambdues partides, tots els materials i operacions necessàries 
per a llur posta a l'obra, incloent-hi, també, la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així 
com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats a llur fabricació. 
 
5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineix com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o de fàbrica, construïts de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions geològiques. 
 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. En qualsevol cas haurà 
d'acomplir-se la Normativa més estricta de l'apartat, entenent-se inclosos al preu del metre lineal (ml), tant els materials com les 
operacions calgui executar per aconseguir-ho. 
 
La junta s'executarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament i abonament 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i treballs necessaris per a llur 
col·locació. 
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6.1. Divisions interiors 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb morter. Els elements de divisió no tradicionals 
queden exclosos, ja que són tractats al Plec de Condicions Particulars. 
 
Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. Eventualment, poden portar un 
producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 
- Resistència adequada a la dels materials als quals s'interposen. 
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
- Compactat i docilitat. 
- Impermeabilitat a l'aigua. 
- Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
Classes: 
- De guix. 
 Dosificació: tres (3) volums de guix per un (1) volum de sorra. 
 Resistència mitjana: quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2) 
 Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega. 
 
- Mixtes de ciment i calç. 
 Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment pòrtland i per sis (6) volums de sorra. 
 Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 Kg/cm2). 
 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 
- De ciment. 
 Dosificació: 
 M-50-  un (1) volum de ciment pòrtland per sis (6) volums de sorra. 
 M-75-  un (1) volum de ciment pòrtland per cinc (5) volums de  sorra. 
 M-100- un (1) volum de ciment pòrtland per quatre (4) volums de  sorra. 
 M-150- un (1) volum de ciment pòrtland per tres (3) volums de  sorra. 
 M-200- un (1) volum de ciment pòrtland per dos (2) volums de  sorra. 



 

 

  
 Resistència mitja: 
 M-50-  cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 Kg/cm2). 
 M-75-  setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (75  Kg/cm2). 
 M-100- cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/cm2). 
 M-150- cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/cm2). 
 M-200- dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200  Kg/cm2). 
 
 Camp d'aplicació: 
 M-50-  fàbriques lleugerament carregades. 
 M-75-  fàbriques poc carregades. 
 M-100- fàbriques molt carregades. 
 M-200- fàbriques especials. 
 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral.lepipèdic de ceràmica o morter, lligat 
amb morter. 
 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, acompliran el que s'estableix a les 
disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refresc, plans sobre la capa de 
morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes 
verticals) com en cordells (juntes horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran enllaçant-los simultàniament entre ells. 
 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a preveure una bona trava a la 
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-la de pols i de morter vell. 
 
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com envà de maó de quart, que no acompleixen cap 
mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà de quatre i set centímetres (4 i 7 cm) o paret de mitja rajola o 
paredó de nou centímetres (9 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix o morter per als envans i morter M-
50 per a les parets de mitja rajola. 
 
Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa a la fàbrica. 
 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. 
 
A les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb una separació màxima de setanta-
cinc centímetres (75 cm) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals del treball amb aquestes fàbriques 
són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
 
En cas que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi 
de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de contenció. 
 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cindris capacitats per a suportar llur 
pes, abans de la revinguda del morter. 
 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabarà amb la col·locació de la clau aplomada. 
 
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades. 
 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós per a que ompli totalment les juntes, afluixant-se, després, una mica el 
cindri per a l'assentament dels maons. 
 
Envans prefabricats. 
Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els revestiments i instal·lacions. 
 



 

 

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de manera que restin el màxim 
de petites possible, i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per a no danyar l'aspecte de l'acabat 
superficial. 
 
Envans pluvials. 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitjaneres, quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les sense edificar o 
amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, 
també, es poden executar amb fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de dos a tres metres (2-
3 m). Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o 
acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
Amidament i abonament. 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per metres cúbics (m3) executats, 
incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments 
(encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i peces especials necessàries per a abastir l'acabament de l'element, tal 
com s'expressa al Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i els tractaments especials que requereix el parament un 
cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses als preus unitaris si s'observen defectes a les unions. 
 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple", i tan sols es descomptarà la meitat de la superfície dels forats compresos entre quatre 
(4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte tractament interior serà 
d'abonament d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se tot allò esmentat anteriorment. 
 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes es mesuraran en metres 
quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cindris, peces especials, i 
elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció 
Facultativa per al perfecte acabament. 
 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de paleta com els cindris i 
operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al 
perfecte acabament. 
 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzats "in situ", es mesuraran en metres lineals (ml), incloent tant 
els materials com els treballs necessaris per a l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions 
necessàries per acomplir la Normativa, inclòs la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
 
Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici, per a protegir-lo de precipitacions i d'altres 
inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus 
- Terrat: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
- Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s'impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs superfícies. 
 
Construcció 
Als terrats, un cop formada la caixa per a l'àmpit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la col·locació dels elements per a la 
formació de pendents, impermeabilització, aïllaments i enrajolat que s'expressen als plànols corresponents. 
 
A l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i 
impermeabilització de la coberta. 
 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra, diferents dels propis de cobriment, tal com són 
envanets de sosteniment, forjats en pendent i encavallades, que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es 
col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrociment, etc. 
 
Se seguiran les indicacions de la Direcció de l'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de peces de 
revestiment. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 



 

 

 
Amidaments i abonament. 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als 
plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la formació de juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris 
per al seu complet acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, acompliran 
estrictament la Normativa vigent. 
 
Albellons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la coberta, 
de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permetent l'obstrucció per cossos estranys i estant 
previstos de sifó antimúrit. 
 
Amidament i abonament. 
Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent al preu tots els materials, peces i treballs 
necessaris per a la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element acompleixi amb la Normativa vigent. 
 
Encanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada per a dirigir-
la cap als baixants corresponents. Són condicions, per a que funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb 
el suficient pendent per a desguassar ràpidament. Es col·locaran, amb preferència, exteriorment a la teulada.  
 
Amidament i abonament. 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, 
ancoratges, juntes, etc. i els treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes 
vigents al respecte. 
 
Claraboies 
Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o il·luminació de les dependències 
emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament i abonament. 
Es mesuraran per unitats (ut.) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 
 
Encavallada 
Són elements estructurals de fusta, de formigó o de metall, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es 
realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
Els amidaments i l'abonament es realitzarà per unitat (Ut.) d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se al preu totes les operacions 
necessàries per al trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per a la seva completa instal·lació. 
 
6.3. Guixos i escaioles 
 
Definició. 
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o emblanquinats) i 
estucs projectats. 
 
Les escaioles, com a revestiment de sostres, es col·locaran en plaques penjades d'ell. 
 
Es presentaran, a la Direcció Facultativa, mostres de mida natural i documentació d'assaigs, realitzats a Laboratoris Oficials, 
d'aquells materials que hagin d'acomplir qualsevulla funció, a més de fals sostre. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del Projecte. Si hi ha diferència 
entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que s'indiqui als mesuraments. 
 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i horitzontals), d'angles diedres 
i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 
 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
Definició. 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb 
morters mixtos. 
 



 

 

Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre i vuit 
metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície, i la totalitat dels forats de superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces especials, coronaments, 
preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a executar el revestiment d'acord amb les especificacions del 
Projecte i de la Direcció de l'Obra així com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a 
aconseguir l'acompliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients per a realitzar-ho, per tal 
d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran inclosos als preus del revestiment. 

 
CAPITOL  7 

A I L L A M E N T S  I  I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S 
 
7.1 Aïllaments tèrmics 
7.2 Aïllaments acústics 
7.3 Aïllament contra la humitat 
7.4 Amidament i abonament 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual siguin requerits, i que són: 
 
 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 
 
S'utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius definits al Projecte, el valor aïllant de 
l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components, o per l'addicció d'altres, la funció dels quals serà d'assolir el valor 
d'aïllament exigit. 
 
Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen els sostres, sòls i parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat aïllant, atès que modifiquen, d'una 
manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es poden produir condensacions. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per segells o Marques de 
Qualitat. 
 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els 
nivells sonors que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de 
Qualitat. 
 
No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen l'aigua, per gravetat fora de la zona de perill, 
per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que, quan s'afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen 
propietats impermeables al material resultant, o per impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per sí sols i s'apliquen 
superficialment a d'altres que serveixen com a base de suport. 
 
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la massa s'inclouen als capítols de 
morters i formigons com additius. 
 



 

 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, asfàltiques i, inclòs, pintures, que 
eviten el pas de la humitat als elements constructius on s'empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les 
quals s'han d'estendre les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament, per evitar elements punxants. 
 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant 
per un mínim de deu (10) anys. 
 
7.4 Amidament i abonament 
 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part proporcional de col·locació, 
coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
 
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 

CAPÍTOL 8 
F U S T E R I A 

 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i possibilitats de ventilació a l'edifici en els 
moments adequats. 
 
Els tipus que s'empraran seran de fusta, metàl·lics o de plàstic, i acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en especial 
les NRE AT-87 i NBE CA-88.  
 
Els elements de fusta estaran en possessió del Segell de Qualitat AITIM. 
 
Executades al taller les peces definides als Plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els detalls per a la recepció i el 
perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la 
seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les unions als parament de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com 
l'ajustament i funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl·lic de ferro i d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per la Direcció 
Facultativa. 
 
La col·locació a l'obra s'ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un 
mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients definits al Projecte, instal·lades per 
personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de 
dificultat i amb suavitat. 
No han de permetre l'entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament. 
 
Amidament i abonament. 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, es mesuraran per unitats (Ut.) amb 
indicacions de mides d'elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajust per a llur col·locació, segellat de 
juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al Projecte i 
indicat per la Direcció Facultativa.  
 
Les persianes enrotllables es mediran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris per al seu 
correcte funcionament.  
 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut.) completament acabades i posades a l'obra segons el 
Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut.) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats als Plànols, inclosos 
els ajuts necessaris d'altres oficis per a col·locar-los. Si la bancada és de tauler postformat, els seu preu s'entendrà inclòs en el 
d'unitat de cuina acabada. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els desperfectes ocasionats a l'obra o al 
transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per part de la Propietat. 
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris per al seu perfecte funcionament o 
que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als Plànols del Projecte. 
 

CAPITOL 9 
M A N Y E R I A 

Definició 



 

 

Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en el seus elements estructurals com en els elements d'unió. 
 
Execució 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s'executaran: 
 
- els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La pintura de protecció es donarà en 

dues mans. La primera al portar el material a l'obra i la segona abans de l'acabat. Les soldadures seran polides i sense rebabes. 
 
- Els elements resistents de les baranes instal.lades han de resistir les sol.licitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 

de la seva llum: 
  
 - Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  privat: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  públic o habitatge: 100 kg/m 
 
Ha d'estar subjecte al suport amb ancoratges d'acer fixats amb morter de pòrtland, protegits contra la corrosió. 
 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació; han de mantenir l'aplomat 

fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 
- Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que existeix 

entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge s'ha de fer per 
soldadura. 

 
- S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
 
Amidament i abonament 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, (correderes, practicables, fixes), 
es mesuraran per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajuts 
per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, 
del tipus definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per metres lineals (ml). A la valoració 
s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de 
la Direcció Facultativa. 
 

CAPITOL  10 
P A V I M E N T S  I  E N R A J O L A T S 

10.1 Paviments 
10.2 Enrajolats 
 
10.1.Paviments 
 
Definició 
S'anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, de gruix variable 
en funció de l'ús al qual es destinin i que poden contenir interiorment una armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats 
superficialment per aconseguir característiques especials. 
 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), es realitzaran juntes de dilatació amb 
materials elàstics i de la manera que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre base 
perfectament neta i anivellada, amb l'execució dels talls i la distribució de peces que indiqui la Direcció de l'Obra. Un cop acabats, 
s'ajuntaran amb abeurada de ciment o altre producte que indiqui la Direcció Facultativa.  
 
Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar desperfectes, malgrat que les zones on s'hagi 
col·locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 
mm), que s'amagarà amb el sòcol. 
 
Amidament i abonament 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
 
A la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les 
especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i 
acabats superficials, armadures, juntes i sòcols. 



 

 

 
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., inclouran al preu tots els treballs necessaris de col·locació, poliment, 
desbastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part proporcional de sòcol, per acabar-ho bé totalment. 
 
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats així com els treballs de coltellejat, poliment, 
envernissat, i sòcol totalment acabat. 
 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per acomplir la normativa més 
estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als plànols del Projecte. 
 
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de material d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al 
bon acabament. 
 
10.2. Enrajolats 
 
Definició 
Són els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques. 
 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir desprendiments de les 
peces. 
 
Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes en tots els sentits, sense 
trencaments ni desploms. 
 
En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el seu centre, a fi que les 
parets revestides quedin simètriques. 
 
Per a la col·locació de les rajoles s'utilitzaran els material tradicionals i, preferentment, ciment adhesiu. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del Projecte. S'inclouen en el preu la formació 
d'arestes i angles diedres, així com les peces especials que per raons constructives o decoratives es col·loquin. 

 
CAPITOL  11 

I N S T A L.L A C I O N S  D E  F O N T A N E R I A 
Definició 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins els punts de consum. 
Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de distribució, xarxa interior de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, 
claus, aixetes, etc. 
 
Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, amb generatrius rectes o amb les 
corbes fetes amb colzes i peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 
mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un mil·límetre (1 mm) de gruix. Als diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i 
mig per cent (1,5%) en menys, i del quatre per cent (4%) en més. La tolerància al gruix de les parets serà d'un deu per cent (10%). 
 
Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-li rigidesa. Els 
comptadors hauran de quedar instal·lats de manera que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 
La col·locació de comptadors s'ajustarà a les normes de la Companyia Subministradora. S'empraran comptadors normalitzats 
construïts amb material de llarga durada, amb eixos muntats. 
 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:  
 La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei, es farà mitjançant racord de 

llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. 
 
 Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament aliniades i 

corregides, de manera que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d’alineació requerides. No es tolerarà l'emprament de 
suplements als braçals, i les femelles hauran d'estar convenientment apretades. 

 
- Proves: 
 Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat sota una pressió de quinze atmosferes (15 Ats.), produïda 

mitjançant bombes. L'assaig durarà quinze minuts (15") i la pressió restarà invariable durant aquest temps. 
 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
 



 

 

 Quan la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar l'aigua al punts de subministrament més elevats de l'edifici i per 
permetre l'engegada de escalfadors instantanis, que precisen d'una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, 
caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. 

 
 S'empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a elevacions que siguin superiors a trenta 

metres (30 m) hauran de dividir-se en dos trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. 
 
 Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s’instal·laran amb tots 

els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
 
 AIXETES 
 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, per evitar 
l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
Amidament i abonament 
La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada (PA), incloent al preu tant els treballs 
del ram de paleta necessaris, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta 
d'accessoris, així com les taxes a abonar a la Companyia subministradora. 
 
Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatges (Ut.), independentment del diàmetre, diferenciant en el 
preu únicament, si són o no encastades, incloent la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ancoratges i 
resta de peces especials i ajuts necessaris per a llur definitiva instal·lació, d'acord amb les Normes de la Companyia 
Subministradora i amb les indicacions que es desprenguin dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats (Ut.) d'elements completament instal·lats, inclosos els oficis 
auxiliars necessaris. 
 

CAPITOL 12 
I N S T A L.L A C I O N S  D'E L E C T R I C I T A T 

 
Definició 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 
 
L'Empresa adjudicatària realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableix al Reglament Electro-tècnic de Baixa Tensió 
i Instruccions Complementàries, així com la resta de normatives i les normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el Servei d'Inspecció de la companyia doni la conformitat a l'execució de la instal·lació i, 
un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
 
S'empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen detallats als documents del Projecte 
i plànols. 
 
L'Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament detallats als 
documents del Projecte i que han de fer-se servir a la instal·lació. 
 
L'Empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d'Obra serà l'encarregada de conseguir i entregar els permisos i 
autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres Organismes Oficials. 
 
L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d'Obra, de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb els 
esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en 
curs, i a tractar el tema amb la companyia subministradora per al seu desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la 
instal·lació i connexió de la presa. 
 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris facultatius que es derivin de l'aconseguiment de les 
esmentades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament i abonament 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (Ut.) de presa aèria o soterrada, totalment realitzada, incloent-se al preu unitari 
tots els treballs i materials necessaris per a l'acabament i posta en servei, així com torres o pals complets, aïllants, excavacions, 
apuntalaments, replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.) de presa totalment acabada amb les mateixes característiques 
esmentades anteriorment per a l'alta o mitja tensió. 
 



 

 

La instal·lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació, inclòs obra civil i farratges interns (exceptuant el 
transformador), totalment acabada d'acord amb els plànols i instruccions facilitats per la companyia subministradora. 
 
La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut.) de centralització, completament instal·lada, inclosos els quadres de 
comptadors i connexions, els ajuts d'oficis auxiliars necessaris i tots els treballs i materials que calguin per al total acabament. 
 
La xarxa d'electrificació i d'enllumenat dels habitatges i locals es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació als habitatges i locals, amb 
tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s'indiquin al Projecte, inclosos els quadres de protecció i 
comandament, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 
 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcaments, serveis annexos, trasters, etc., es mesuraran per unitat 
(Ut.) d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. 
 
Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la instal·lació a cada habitatge de més circuits, 
els mesuraments es realitzaran per unitat (Ut.) d’instal·lació, totalment acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació incloent tots els materials, troneta, 
piquetes, i resta d'accessoris i ajuts necessaris per al seu total acabament. 

 
CAPITOL  13 

I N S T A L.L A C I O N S  D E  G A S 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
13.2. Comptadors 
13.3. Conduccions 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
 
Definició 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici, a fi de dotar de subministrament de gas les cuines, calderes de calefacció i 
aigua calenta dels habitatges. 
 
La instal·lació comprèn: 
 
- Presa a la xarxa de subministrament o dipòsit d'emmagatzematge 
- Comptadors 
- Conduccions 
 
Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o soterrats. En ambdós casos es respectarà la normativa 
vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant pel que es refereix a ventilació dels locals o armaris, on 
s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els emmagatzematges respecte els equips o locals 
d'altre tipus, per tal d'evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament i abonament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut.) de dipòsits instal·lats es valorarà incloent totes les obres 
necessàries per a llur instal·lació, tal com l'excavació de la fosa, nurs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció 
de les legalitzacions necessàries i la tramitació als Organismes oficials, de les autoritzacions d’instal·lació i Projecte, així com tots els 
treballs i materials necessaris per complir la normativa corresponent. 
 
13.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l'empresa subministradora del gas, llur instal·lació es farà en locals o armaris 
ventilats, previstos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d’instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament i abonament 
Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut.) de quadre de comptadors tot complet i instal·lat, inclosa la 
realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 
 
Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitat (Ut.) totalment acabat, inclosos els treballs i 
materials auxiliars necessaris. 
 
La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la companyia subministradora, i es mesurarà i 
abonarà per unitat (Ut.), taxes incloses. 
 
13.3. Conduccions 
 
Les conduccions seran de coure o d'acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El replè de les rases es farà per capes 
successives aplanades, restant prohibit l'emprament de sorra, escòria o grava. 



 

 

 
Es col.locaran dispositius accessibles per a l'evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran sota locals habitats, 
clavegueres o altres canalitzacions soterrades. 
 
Les canonades de diàmetre inferior a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre (1 m) i les superiors cada dos 
metres (2 m). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es 
massillaran amb material elàstic. 
 
Hi haurà una clau general a l'escomesa de l'edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per a cada aparell de consum. 
 
Amidament i abonament 
Les conduccions es mesuraran en unitats (Ut.) d'habitatge, totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de pas, 
purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els treballs necessaris per deixar-la totalment acabada. 

 
CAPÍTOL  14 

I N S T A L.L A C I O N S  D E  C A L E F A C C I Ó 
14.1. Calderes 
14.2. Xarxa de distribució 
14.3. Radiadors, covectors i plafons 
14.4. Radiadors elèctrics 
14.5. Conduccions d'aire calent 
 
Definició 
Les instal·lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són: 
 
A les instal·lacions centralitzades: 
 - Per aigua 
 - Vapor d'aigua 
 - Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 - Calefacció per aire 
 
A les instal·lacions individuals: 
- Calefacció elèctrica 
- Calefacció per gas 
 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
- Calderes 
- Cremadors 
- Xarxa de distribució 
- Valvuleria 
- Radiadors 
- Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió). 
- Dipòsits de combustible 
 
Tant el tipus d’instal·lació com la relació d'elements que la composen, vindran definits al Projecte. 
 
14.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran provistes de 
tots els elements i equips auxiliars necessaris per a llur funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals 
s’instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
Les calderes es mesuraran per unitat (Ut.) instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells 
auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials, necessaris per a completar la instal·lació. 
 
14.2. Xarxa de distribució 
 
Definició 
És el conjunt d'elements que condueixen el fluid escalfat des de la caldera als elements de radiació. 
 
Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tés, creuers, 
etc., seran sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de quinze quilograms per centímetre 
quadrat (15 Kg/cm2). 
 
Les claus de pas emprades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
 



 

 

S’instal·laran dipòsits d'expansió d'una cabuda doble a l'augment de volum de tota l'aigua continguda a la instal·lació, a temperatura 
de règim, i estarà provista de sobreeixidor. 
 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
 
Amidament i abonament. 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local (Ut.) de conducte instal·lat, incloent al seu 
cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats al Projecte o indicats per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, 
així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
14.3. Radiadors, convectors i plafons. 
 
Podran ser de foneria o de planxa, d'acer o alumini, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 ats.). 
 
La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d'elements terminals de radiació, sigui el propi circuit qui 
amb la seva llargada generi la superfície de radiació. 
 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50º C). 
 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
Amidament i abonament. 
Els radiadors es mesuraran per unitats (Ut.), completament instal·lats, amb llurs vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajust per 
a llur col·locació, inclòs els suports de radiadors per plafons, tot instal·lat. 
 
14.4. Radiadors elèctrics. 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui el de radiadors o convectors elèctrics, seran de primera qualitat i de marca reconeguda. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament serà per unitats (Ut.) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica 
necessària, en cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
14.5. Conduccions d'aire calent. 
 
Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden 
ser de  xapa d'acer galvanitzat o de materials i fibres sintètiques. 
 
Amidament i abonament. 
Es mesurarà per unitats d'habitatge o local (Ut.) instal·lat, incloent al preu la part proporcional del muntatge, reixetes, filtres i 
comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la seva total instal·lació. 
 
El generador d'aire calent es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal·lat, inclòs la connexió a la xarxa elèctrica i a la xemeneia 
d'extracció de gasos.  

 
CAPÍTOL  15 

I N S T A L.L A C I O N S  D E  C L I M A T I T Z A C I Ó 
 
15.1. Equips 
15.2. Conductes 
 
Definició 
Les instal·lacions de climatització són les destinades a mantenir, als espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, 
puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
 
Per tant, i segons s'especifica al Projecte aquestes instal·lacions hauran de comptar amb equips per a purificar, refrigerar, escalfar, 
humitejar i dessecar l'aire, així com els elements per regular i controlar totes aquestes operacions. 
 
La instal·lació estarà composta dels següents elements: 
- Equip condicionador d'aire. 
- Conductes. 
- Boques de difusió. 
- Escalfadors. 
- Quadre de control. 



 

 

 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
15.1. Equips. 
 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit al Projecte i serà de manera reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa. 
Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor del fred, el productor de calor (si es troba inclòs a la instal·lació), i la zona 
de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, pulverització d'aire, 
desinfecció i calda. 
 
Amidament i abonament. 
Si la instal·lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d’instal·lació completa, incloent al preu tots els equips de tractament de 
l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, llevat de les 
conduccions. 
 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat (Ut.) d'aparell 
completament instal·lat i d'engegada de la instal·lació. 
 
15.2. Conductes. 
 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire al seu interior, sent els més usuals la xapa 
d'acer, l'acer galvanitzat i planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, 
perforades o concèntriques. 
 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus en funció de les zones on s’introdueixi aire. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament de conductes serà per unitats d'habitatge o local (Ut.), incloent al preu la part proporcional de boques, comportes i ajuts 
que calguin per a realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 

CAPÍTOL  16 
I N S T A L.L A C I O N S  D' A P A R E L L S  E L E V A D O R S 

 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, mitjançant cabines penjades per 
cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o altre tipus. 
 
Les parts que composen un equip d'ascensors són: 
- Elements de comandament. 
- Cambril. 
- Guies per al cambril i del contrapès. 
- Contrapès. 
- Grup tractor. 
- Presa elèctrica. 
- Cables de suspensió. 
- Dispositius de seguretat. 
- Portes d'accés. 
- Recinte. 
 
Les unitats o equips d'ascensor, que s’instal·lin, seran de marques reconegudes, amb experiència en aquest tipus d’instal·lacions i 
s'hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de característiques i justificació de l'acompliment de les disposicions del 
Reglament d'Indústria sobre aquest tema. 
 
El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la Memòria del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament i l'abonament es realitzarà per unitats (Ut.) totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres industrials, 
com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
 
 CAPÍTOL  17 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C O M U N I C A C I Ó 
 
17.1. Antenes 
17.2. Telefonia 
17.3. Interfonia 
 
17.1. Antenes. 
 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio als edificis. 



 

 

 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
- L'equip de captació. 
- L'equip d'amplificació i distribució. 
 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les Normes vigents. 
 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament es realitzarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquin als Plànols, incloent la part 
proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 
 
17.2. Telefonia. 
 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a cada punt de 
presa. 
 
Les parts que s'inclouen a la instal·lació són: 
- Presa de la xarxa general. 
- Canalització de l'enllaç fins l'armari de distribució. 
- Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior. 
 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen als Plànols i seguint les prescripcions de la 
Direcció Facultativa de la Companyia i la Normativa vigent. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant-se les derivacions i canvis de direcció mitjançant caixes de 
registre encastades. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament es farà per unitat (Ut.) d’instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, materials, ajuts 

necessaris i taxes. 
- Unitats (Ut.) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de connexió i presa, materials , 

operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
17.3. Interfonia. 
 
La instal·lació del porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat al vestíbul de l'edifici, i els telèfons amb 
obertura automàtica de la porta als diferents locals o habitatges. 
 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent-se al preu tots els ajuts i materials necessaris. 
 
 CAPÍTOL 18 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  P R O T E C C I Ó 
 
18.1. Contra el foc 
18.2. Parallamps 
 
18.1. Contra el foc. 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-CPI-91, en funció del tipus 
d'edificació, en dos camps específics: 
- Supressió de les causes que puguin produir un incendi. 
- Evitació de la propagació. 
 
Als Projectes Bàsic i d'Execució es redactaran els documents de Projecte demanats per la Norma. 
 
Les mesures seran: 
- De naturalesa física de l'edificació (protecció d'incendis). 
- Col·locació d’instal·lacions de protecció. 
 
Protecció d'incendis 
 



 

 

Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc, d'estructures o d'altres  elements d'obra, vindran especificats al 
Projecte, i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Els materials, que s'hauran d'emprar, tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el Contractista a la Direcció 
d'Obra les corresponents fitxes tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta a l'obra. 
 
Amidament i abonament. 
El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) d'ignifugació o revestiment, incloent-se al preu tots els treballs 
auxiliars necessaris. 
 
Instal.lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen al Projecte, 
acomplint la Normativa vigent. 
 
Classes d’instal·lacions: 
A- Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostos per: 
 . Equips de control i senyalització. 
 . Detectors. 
 . Fonts de subministrament. 
 . Elements d'unió entre els anteriors. 
 
B- Instal·lacions d'Extinció, compostes per: 
 . Instal·lació de boques d'incendi. 
 . Instal·lació hidrants. 
 . Instal·lació de columna seca. 
 . Instal·lació d'extintors mòbils. 
 . Instal·lació de sistemes fixos d’instal·lació. 
 
C- Instal·lacions d'Alarma, compostes per: 
 . Instal·lació de polsadors d'alarma. 
 . Instal·lació d'alerta. 
 . Instal·lació de megafonia. 
 
D- Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 . Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització. 
 . Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència. 
 
Amidament i abonament. 
Cadascun dels tipus d’instal·lació definits en aquest Capítol es mesuraran per unitat (Ut.) completa d’instal·lació definida al Projecte, 
incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altres industrials necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, 
segons el Projecte i la Normativa vigent. 
 
18.2. Parallamps. 
 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord amb la Normativa 
vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i de marca reconeguda. 
 
Amidament i abonament. 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat, es realitzarà per unitat (Ut.) d'equip de parallamps instal·lat, incloent al preu totes les 
obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en servei i les despeses derivades de la seva legalització. 

 
CAPÍTOL  19 

I N S T A L.L A C I O N S  D E  D I P Ò S I T S 
 
19.1. Dipòsits d'aigua 
19.2. Dipòsits de combustible 
 
19.1. Dipòsits d'aigua. 
 
A la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Malgrat que el nivell d'aigua es trobi en 
contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 
 
El tub d'alimentació vessarà lliurament i amb un mínim de quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la vora superior del 
sobreeixidor. 
 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta conducció verteixi 
lliurament a quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 



 

 

 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que les dues terceres parts (2/3) de la dotació diària de l'aforament. 
 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles, de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta 
sigui com a mínim de tres metres (3m). 
 
Si la pressió disponible al ramal no excedeix de cinc metres (5m) del nivell de l'aigua del dipòsit, s’instal·larà un sistema de 
sobreelevació. 
 
19.2. Dipòsits de combustible. 
 
Els dipòsits de combustible acompliran la Normativa vigent. 
 
Amidament i abonament. 
El mesurament i l'abonament tant dels dipòsits d'aigua com dels dipòsits de combustible, es realitzarà per unitat (Ut.) de dipòsit 
instal·lat, incloent al preu totes les obres, mecanismes i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en servei i 
despeses derivades de la seva legalització. 
 
 CAPÍTOL  20 
 INSTAL.LACIONS D'APARELLS SANITARIS I AIXETES 
 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, material i colors que indiqui el Projecte. 
Estaran previstos d'equips de subjecció o suport. 
 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà fer una presa des de la canonada 
de desguàs fins un pot simfònic, que serveixi per a diferents aparells. 
 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons s'indiqui al Projecte. Aniran 
previstos de barrejadors d'aigua freda o calenta als casos que s'indiqui. 
 
Amidament i abonament. 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, 
desguassos i treballs auxiliars que requereix llur instal·lació, a fi que funcioni perfectament. 
 
 CAPÍTOL  21 
 INSTAL.LACIONS D'EQUIPAMENT DE CUINES 
 
S'agrupen sota aquesta denominació els materials i la mà d'obra per a l'execució i col·locació dels diferents elements que composen 
les instal·lacions de cuina. 
 
21.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, aire 
propanat), mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines les haurà d'aprovar la Direcció General 
d'Indústria i Energia i disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
La construcció de cuines per a gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen, s'ajustarà a la 
construcció d'aparells d'ús domèstic, que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d’instal·lació 
de gas als edificis habitats. 
 
Per a les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc., s'adoptarà, en general, les mateixes normes que per a les de gasos liquats del 
petroli. 
 
21.2. Cuines elèctriques i característiques generals dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia al travessar una 
resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa.  
 
Tots els tipus d'aquestes cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran de la marca de qualitat 
AENOR. 
 
Amidament i abonament. 
Les cuines es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu tots els accessoris i treballs auxiliars que requereix 
llur instal·lació a fi que funcioni perfectament. 
 
 CAPÍTOL  22 
 V I D R E R I A 
 



 

 

Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la seva 
col·locació i posta en servei. 
 
- Classes de vidre: 
 . Llunes: Seran els vidres de primera qualitat amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil·límetres (4-15 mm), 

perfectament polits i amb peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres (300 x 240 cm) com a màxim. 
 . Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3-6 mm), amb peces de dos-centes cinquanta 

per cent setanta centímetres (250 x 170 cm) com a màxim. 
 . Vidre senzill: Són vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1,8 - 2 mm), en peces de cent cinquanta per 

tres-cents noranta mil·límetres (150 x 390 mm) com a màxim. 
 . Vidre tèrmic: És el conjunt format per dues llunes separades per cambra d'aire deshidratat, de gruixos variables i segellat 

perimetralment. 
 . Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables, amb una capa de butiral entre elles 

impedint així el desprendiment dels trossos en cas de ruptura. 
 . Vidres trempats: Són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per dotar-los de major resistència als impactes 

superficials. 
 . Catedral: És un vidre colat de gruix irregular. 
 . Vidre imprès: Són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
 . Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica, per a mantenir lligats els trossos en cas de 

trencament. 
 . Vidre opalí: És un vidres translúcid de color blanquinós. 
 . Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire, o no, i de diferents mesures i color, que es col·loquen com a fàbrica 

de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
 
- Col·locacions: 
Els vidres es col·locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, juntes de cautxú, neoprè, 
silicona, o mitjançant juntes de zenc o massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos als esforços de contraccions o 
dilatacions del propi vidre, o als de deformació del bastigi que l'emmarca. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
 
Amidament i abonament. 
Els diferents tipus de vidre que es defineixen al Projecte es mesuraran per metres quadrats (m2), incloent el preu tots els treballs, 
peces i materials necessaris per a llur col·locació, segons les indicacions dels Plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
 CAPÍTOL  23 
 P I N T U R E S  I  E S T U C A T S 
Definició. 
Sota aquesta denominació s'agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, executats amb materials fluids, generalment 
acolorits i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i per a que no es produeixi la 
disgregació dels materials emprats a la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al Projecte, així com llurs colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Amidament i abonament. 
L'amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant els tipus de suports que 
figuren als Amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb productes adequats a cada tipus de 
material i repassos, així com la bastida i els elements necessaris per a poder executar el treball. 
 
L'amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional d'ancoratges i suport, 
totalment acabada. 

 
CAPÍTOL  24 

U R B A N I T Z A C I Ó 
 
Veure el Plec de Condicions específic per a obres d'urbanització. 
 
 CAPÍTOL  25 
 D I V E R S O S 
 
En els Projectes, obres i construccions, tant en fase d'execució com totalment realitzades, les inscripcions, les numeracions i les 
senyalitzacions, així com els cartells d'obra, hauran d'estar escrits en català. 
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Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: 11/12/2009

Notas:

Nombre Proyectista: ENGITEC ENGINYERIA
Dirección: Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs
Tel.-Fax: Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

Observaciones:
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ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs
11/12/2009

Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas

Datos

Proyecto: LÍNIES ENLLUMENAT APARCAMENT

Alimentación Trifásica
Tensión: 400 [V]
Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00

Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]

ET-1 63.00 70.0 6.00 630.0 1.82 0.53 0.53 0.13
1-2 10.00 70.0 6.00 560.0 1.62 0.07 0.61 0.15
2-3 10.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.07 0.67 0.17
3-4 15.00 140.0 6.00 420.0 1.21 0.08 0.76 0.19
4-5 10.00 140.0 6.00 280.0 0.81 0.04 0.79 0.20
5-6 10.00 140.0 6.00 140.0 0.40 0.02 0.81 0.20

Caída de Tensión Final: 0.81 V (0.20 %)
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ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs
11/12/2009

Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas

Grafo

Proyecto: LÍNIES ENLLUMENAT APARCAMENT

ET 1 2 3 4 5 6
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ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs
11/12/2009

Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

Información General 1

1. Cálculo de las Líneas Eléctricas

1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas 2
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 

Notas Instalación :
Cliente: AJUNTAMENT DE VILAÜR
Código Proyecto:
Fecha: 11/12/2009

Notas:

Nombre Proyectista: ENGITEC ENGINYERIA
Dirección: Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs
Tel.-Fax: Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

Observaciones:
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

1.1 Información Área

Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Acera A 10.00x5.00 Plano RGB=168,168,168 55% 32 5.5
Calzada A 10.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 14 0.5

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 10.00x11.00x0.00

Datos del Vial

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)

Acera A 5.00 0.00 5.00 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Calzada A 6.00 5.00 11.00 6 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01 -60.00 1.75

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 0.00 5.00 --- 10.00 2.00 0 90 0 80.00 176.xxx 6000 A

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 4 lux 56 lux 0.21 0.08 0.37
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 15 lux 48 lux 0.49 0.32 0.65

Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 14 lux 4 lux 36 lux 0.33 0.12 0.38
Acera A Luminancia (L) 5.5 cd/m² 2.7 cd/m² 8.5 cd/m² 0.49 0.32 0.65

Calzada A Luminancia (L) 0.5 cd/m² 0.2 cd/m² 1.1 cd/m² 0.37 0.16 0.43

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

Confort Visual

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 5.00 0.00 5.00 1 55.00
Calzada A 6.00 5.00 11.00 6 R3 7.01 -60.00 6.75 0.00 0.20 0.94

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

0.00 % 347 cd/klm
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo

Escala 1/75
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

2.2 Vista 2D en Planta
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

2.3 Vista Lateral

Escala 1/100
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

2.4 Vista Frontal
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A PECHINA PCN-250/CC-A   Vsap-70W/EF 176.xxx 10 LMP-A 1
(PCN-250/CC-A   Vsap-70W/EF) (4GM-7468)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-70 W/ES Vsap-70 W/E-S 6000 70 2000 10

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -20.00;2.00;5.00 0;0;-90 176.xxx 0.80 Vsap-70 W/E-S 1*6000
2 X -10.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
3 X 0.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
4 X 10.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
5 X 20.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
6 X 30.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
7 X 40.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
8 X 50.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80
9 X 60.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80

10 X 70.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -20.00;2.00;5.00 0;0;-90 -20.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X -10.00;2.00;5.00 0;0;-90 -10.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 0.00;2.00;5.00 0;0;-90 0.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 10.00;2.00;5.00 0;0;-90 10.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 20.00;2.00;5.00 0;0;-90 20.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 30.00;2.00;5.00 0;0;-90 30.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 40.00;2.00;5.00 0;0;-90 40.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X 50.00;2.00;5.00 0;0;-90 50.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 60.00;2.00;5.00 0;0;-90 60.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
   L-10 X 70.00;2.00;5.00 0;0;-90 70.00;2.00;0.00 -90 0.80 A
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APARCAMENT ZONA ESPORTIVA 
ENGITEC ENGINYERIA Carrer Joan Alsina, núm. 3 Bxs

11/12/2009
Tel.+34 972.222.856  /  +34 972.427.722

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.91 DY:0.92 Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 4 lux 56 lux 0.21 0.08 0.37

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/75
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31 30 25 18 13 11 11 13 18 25 30 31

45 41 33 25 18 14 14 18 25 33 41 45

56 51 42 31 23 19 19 23 31 42 51 56

54 50 44 33 25 21 21 25 33 44 50 54

42 40 35 28 22 19 19 22 28 35 40 42

31 29 26 22 19 17 17 19 22 26 29 31

21 20 19 17 14 13 13 14 17 19 20 21

14 14 14 12 11 10 10 11 12 14 14 14

10 10 10 9 8 8 8 8 9 10 10 10

7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7

5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                             
01.01 m2  Esbrossada terreny,amb mitjans mec.,càrrega mec.                

Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclós arbres aïllats, càrrega mecànica sobre camió i
transport a l'abocador inclós canon

pàrking 3510 3.510,00

3.510,000

01.02 m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condi-
cions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

PÀRKING 528 528,00

528,000

01.03 m3  Excavació en rases, en qualsevol tipus de terreny               

Excavació en rases, en qualsevol tipus de terreny, àdhuc roca, amb mitjans mecànics, el rebliment
compactat un cop col·locat el tub amb material seleccionat procedent de la propia obra, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

PÀRKING 800 800,00

800,000

 Pàgina 1



 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 MURS                                                            
02.01 m³  MUR ESCULLERA 1,8 a 3 m                                         

Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1,8 m d'alçada fins a un total de 3 m. Inclou
moviment de terres, fonament, desguàs i rebliments

PÀRKING 60 60,00

60,000

02.02 m³  MUR ESCULLERA 1 a 2 m                                           

Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1 m d'alçada fins a un total de 2 m. Inclou
moviment de terres, fonament, desguàs i rebliments

PÀRKING 96,53 96,530

96,530
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03  PAVIMENTS                                                      
SUBCAPITOL 03.01  AFERMATS GRANULARS                                             

03.01.01 m3  Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesu           

Subministrament i col.locació base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% , del pm.to-
talment acabat i finalitzat

PÀRKING 900 900,00

900,000
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04  INSTAL.LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 04.01  ENLLUMENAT                                                     
APARTAT 04.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC                                              

04.01.01.01 m   Canalització per a cables sota vorera amb rasa de 0.45 x 0.60 m 

Canalització per a cables sota vorera amb rasa de 0.45 x  0.60 m, inclòs tub PE 90mm, excavació
en qualsevol tipus de terreny (àdhuc en roca), reblert de sorra de protecció i material seleccionat i lá-
mina de senyalització, segons plànols.

Línia 1 1 116,00 116,00

116,000

04.01.01.02 m   Cable r z1 0,6/1 kv 4x6 amb conductor de coure (classe 2 o class

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació RZ1 0,6/1 kv 4x6 segons une
21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
aux iliar necessari

Línia 1 1 116,00 116,00

116,000

04.01.01.03 m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material aux iliar neces-
sari

Línia 1 1 116,00 116,00

116,000

04.01.01.04 u   Pericó de registre de 0.50 x 0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs 

Pericó de registre de 0.50 x  0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs excavació, totalment acabat, segons
plànols.

PÀRKING 5 5,00

5,000

04.01.01.05 PAI P.A. d'abonament íntegre per a la legalització de les instal·lac

Partida alçada d'abonament íntegre per a la per a la legalització de les instal·lacions d'enllumenat pú-
blic.

PÀRKING 1 1,00

1,000

04.01.01.06 u   Columna ac.galv.troncocònica,h=5m,base plat.+porta,dau form.    

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

PÀRKING 6 6,00

6,000

04.01.01.07 PA  Modificació quadre elèctric                                     

Modificació quadre elèctric de la Sala Polivalent Municipal de Vilaür, en que s'afegeix  una nova línia
d'alimentació per l'enllumenat del pàrking exterior. Aquesta partida inclou subministre i muntatge d'un
diferencial, un magnetotèrmic i una cèl.lula fotoelèctrica. Totalment instal.lat, connectat i provat, s´in-
clou  tot el petit material aux iliar necessari de connexió i muntatge.

PÀRKING 1 1,00

1,000

04.01.01.08 u   Llumenera marca Carandini model Pechina.,vap.Na press.alta 70W  

Llumenera marca Carandini model Pechina amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

Pàrking 9 9,00

9,000
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.01.01.09 u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PÀRKING 6 6,00

6,000
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05  JARDINERIA                                                     
05.01 u   Excavació clot planta 0,5x0,5x0,5m                              

Excavació de clot de Plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5m amb minicarregadora sobre pneumà-
tics amb accesori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres so-
brants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25%

PÀRKING 16 16,00

16,000

05.02 U   Arbre tipus roure                                               

Subministrament i plantació d'arbre roure de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb camió
grua amb pendent del 25 al 75%

PÀRKING 8 8,00

8,000

05.03 U   Arbre tipus alzina                                              

Subministrament i plantació d'arbre alzina de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb camió
grua amb pendent del 25 al 75%
Pressuposts anteriors 8,000

8,000
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 AMIDAMENTS
PARK.VILAÜR                                                     

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06  SEGURETAT I SALUT                                              
06.01 u   Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra segons pressupost
Pressuposts anteriors 1,000

1,000
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.02  MOVIMENT DE TERRES                                             
G22D2011     m2  Esbrossada terreny,amb mitjans mec.,càrrega mec.                0,48

Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclós arbres aïllats, càrrega mecànica sobre ca-
mió i transport a l'abocador inclós canon

ZERO  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            5,50

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons con-
dicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
RASES        m3  Excavació en rases, en qualsevol tipus de terreny               4,30

Excavació en rases, en qualsevol tipus de terreny, àdhuc roca, amb mitjans mecànics, el rebli-
ment compactat un cop col·locat el tub amb material seleccionat procedent de la propia obra, càr-
rega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abo-
cador

QUATRE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.03 MURS                                                            
MUR 1        m³  MUR ESCULLERA 1,8 a 3 m                                         98,01

Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1,8 m d'alçada fins a un total de 3 m. In-
clou moviment de terres, fonament, desguàs i rebliments

NORANTA-VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS
MUR 2        m³  MUR ESCULLERA 1 a 2 m                                           92,00

Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1 m d'alçada fins a un total de 2 m. In-
clou moviment de terres, fonament, desguàs i rebliments

NORANTA-DOS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS                                                      
SUBCAPITOL 01.04.01  AFERMATS GRANULARS                                             
SAULÓ        m3  Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesu           21,05

Subministrament i col.locació base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% , del
pm.totalment acabat i finalitzat

VINT-I-UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.07  INSTAL.LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 01.07.03  ENLLUMENAT                                                     
APARTAT 01.07.03.01  ENLLUMENAT PÚBLIC                                              
GG221000     m   Canalització per a cables sota vorera amb rasa de 0.45 x 0.60 m 10,19

Canalització per a cables sota vorera amb rasa de 0.45 x  0.60 m, inclòs tub PE 90mm, excava-
ció en qualsevol tipus de terreny (àdhuc en roca), reblert de sorra de protecció i material seleccio-
nat i lámina de senyalització, segons plànols.

DEU  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
GG314507     m   Cable r z1 0,6/1 kv 4x6 amb conductor de coure (classe 2 o class 6,90

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació RZ1 0,6/1 kv 4x6 segons une
21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i ma-
terial aux iliar necessari

SIS  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme 2,70

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material aux iliar ne-
cessari

DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
GG151004     u   Pericó de registre de 0.50 x 0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs 232,39

Pericó de registre de 0.50 x  0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs excavació, totalment acabat, se-
gons plànols.

DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

PPA5U001     PAI P.A. d'abonament íntegre per a la legalització de les instal·lac 1.500,00
Partida alçada d'abonament íntegre per a la per a la legalització de les instal·lacions d'enllumenat
públic.

MIL CINC-CENTS  EUROS
COL1         u   Columna ac.galv.troncocònica,h=5m,base plat.+porta,dau form.    302,09

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sen-
se platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

TRES-CENTS DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS
ARM1         PA  Modificació quadre elèctric                                     459,22

Modificació quadre elèctric de la Sala Polivalent Municipal de Vilaür, en que s'afegeix  una nova
línia d'alimentació per l'enllumenat del pàrking exterior. Aquesta partida inclou subministre i mun-
tatge d'un diferencial, un magnetotèrmic i una cèl.lula fotoelèctrica. Totalment instal.lat, connectat i
provat, s´inclou  tot el petit material aux iliar necessari de connexió i muntatge.

QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
VINT-I-DOS CÈNTIMS

PECH         u   Llumenera marca Carandini model Pechina.,vap.Na press.alta 70W  433,36
Llumenera marca Carandini model Pechina amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de va-
por de sodi a pressió alta de 70 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al su-
port

QUATRE-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

PIQ1         u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter 23,25
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.11  JARDINERIA                                                     
CLOTS        u   Excavació clot planta 0,5x0,5x0,5m                              6,43

Excavació de clot de Plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5m amb minicarregadora sobre pneu-
màtics amb accesori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les ter-
res sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25%

SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
ROURE        U   Arbre tipus roure                                               200,39

Subministrament i plantació d'arbre roure de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb camió
grua amb pendent del 25 al 75%

DOS-CENTS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
ALZINES      U   Arbre tipus alzina                                              190,61

Subministrament i plantació d'arbre alzina de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb ca-
mió grua amb pendent del 25 al 75%

CENT NORANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
PARK.VILAÜR                                                     

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.13  SEGURETAT I  SALUT                                              
PPA190SS     u   Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l' 2.000,00

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra segons pressupost

DOS MIL  EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.02  MOVIMENT DE TERRES                                             
G22D2011     m2  Esbrossada terreny,amb mitjans mec.,càrrega mec.                

Esbrossada del terreny  amb mitjans mecànics, inclós arbres aïllats, càrrega mecànica sobre camió i transport a
l'abocador inclós canon

C1501800     0,006 H   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               32,04 0,192240000000
C1311120     0,005 h   Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                       58,14 0,290700000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            
Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

RASES        m3  Excavació en rases, en qualsevol tipus de terreny               
Ex cav ació en rases, en qualsev ol tipus de terreny , àdhuc roca, amb mitjans mecànics, el rebliment compactat un
cop col·locat el tub amb material seleccionat procedent de la propia obra, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.03 MURS                                                            
MUR 1        m³  MUR ESCULLERA 1,8 a 3 m                                         

Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1,8 m d'alçada fins a un total de 3 m. Inclou mov iment de
terres, fonament, desguàs i rebliments

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

MUR 2        m³  MUR ESCULLERA 1 a 2 m                                           
Formació de mur amb escullera amb dues tramades, de 1 m d'alçada fins a un total de 2 m. Inclou mov iment de
terres, fonament, desguàs i rebliments

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS                                                      
SUBCAPITOL 01.04.01  AFERMATS GRANULARS                                             
SAULÓ        m3  Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesu           

Subministrament i col.locació base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98%, del pm.totalment acabat i
finalitzat

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.07  INSTAL.LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 01.07.03  ENLLUMENAT                                                     
APARTAT 01.07.03.01  ENLLUMENAT PÚBLIC                                              
GG221000     m   Canalització per a cables sota vorera amb rasa de 0.45 x 0.60 m 

Canalització per a cables sota v orera amb rasa de 0.45 x  0.60 m, inclòs tub PE 90mm, ex cav ació en qualsev ol ti-
pus de terreny  (àdhuc en roca), reblert de sorra de protecció i material seleccionat i lámina de seny alització, se-
gons plànols.

B0312500     0,080 M3  Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm              21,57 1,725600000000
BFB3C320     1,000 m   Tub de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de               3,73 3,730000000000
C131U025     0,015 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        43,65 0,654750000000
C133U070     0,009 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  13,77 0,123930000000
A0121000     0,029 h   Oficial 1a                                                      25,17 0,729930000000
B0332200     0,100 M3  Grav a de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm. per a drens 18,48 1,848000000000
A013U001     0,029 h   Ajudant                                                         19,39 0,562310000000
C1501800     0,015 H   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               32,04 0,480600000000
A0111000     0,015 H   Cap de colla                                                    22,29 0,334350000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

GG314507     m   Cable r z1 0,6/1 kv 4x6 amb conductor de coure (classe 2 o class
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació RZ1 0,6/1 kv  4x 6 segons une 21123, inclòs
transport a obra, estesa en qualsev ol tipus de canalització, marcatge indeleble i material aux iliar necessari

A0121000     0,048 h   Oficial 1a                                                      25,17 1,208160000000
A013U001     0,048 h   Ajudant                                                         19,39 0,930720000000
A0112000     0,005 h   Cap de colla                                                    24,78 0,123900000000
BG314500     2,000 m   Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r 2,32 4,640000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme
Conductor de coure nu, unipolar d'1x 35 mm2, muntat superficialment, inclòs material aux iliar necessari

A013U001     0,041 h   Ajudant                                                         19,39 0,794990000000
BG380900     1,000 m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x 35 mm2                      0,98 0,980000000000
BGW38000     0,448 u   Pp. accessoris per a conductors de                              0,38 0,170240000000
A0112000     0,003 h   Cap de colla                                                    24,78 0,074340000000
A0121000     0,027 h   Oficial 1a                                                      25,17 0,679590000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

GG151004     u   Pericó de registre de 0.50 x 0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs 
Pericó de registre de 0.50 x  0.50 m amb tapa metàl.lica, inclòs ex cav ació, totalment acabat, segons plànols.

C1503500     0,071 H   Camió grua de 5 t                                               54,53 3,871630000000
C15018U1     0,047 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               38,56 1,812320000000
BDDZ3153     1,000 UT  Bastiment i tapa estriada d'acer galv anitzat en calent, de 500x 5 71,32 71,320000000000
C131U025     0,071 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        43,65 3,099150000000
A0121000     0,473 h   Oficial 1a                                                      25,17 11,905410000000
C110U025     0,009 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   67,54 0,607860000000
A0111000     0,095 H   Cap de colla                                                    22,29 2,117550000000
A0140000     0,947 h   Manobre                                                         21,04 19,924880000000
B060U310     0,780 m3  Formigó hm-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      63,30 49,374000000000
B0718000     0,005 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            0,12 0,000600000000
B0D81C02     3,910 M2  Peça per encofrat v ist                                          17,36 67,877600000000
C1700006     0,237 h   Vibrador intern de formigó                                      2,02 0,478740000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

PPA5U001     PAI P.A. d'abonament íntegre per a la legalització de les instal·lac
Partida alçada d'abonament íntegre per a la per a la legalització de les instal·lacions d'enllumenat públic.

PAPK         1,000 pa  partida alçada parking                                          1.500,001.500,000000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

COL1         u   Columna ac.galv.troncocònica,h=5m,base plat.+porta,dau form.    
Columna de planx a d'acer galv anitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb ba-
se platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

A012H000     0,530 h   Oficial 1a electricista                                         23,02 12,200600000000
A013H000     0,530 h   Ajudant electricista                                            20,44 10,833200000000
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         21,04 5,260000000000
B0641090     0,220 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 63,56 15,381520000000
P0516004     1,000 u   Columna ac.galv .,troncocònica,h=5m                              172,13 172,130000000000
BHWM1000     1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                       35,29 35,290000000000
C1503000     0,530 H   Camió grua                                                      51,81 27,459300000000
C1504R00     0,530 H   Camió cistella de 10 m d'alçària com a màx im                    43,87 23,251100000000
A%AUX001     1,000 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    28,30 0,283000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS

ARM1         PA  Modificació quadre elèctric                                     
Modificació quadre elèctric de la Sala Poliv alent Municipal de Vilaür, en que s'afegeix  una nov a línia d'alimentació
per l'enllumenat del pàrking ex terior. Aquesta partida inclou subministre i muntatge d'un diferencial, un magnetotèr-
mic i una cèl.lula fotoelèctrica. Totalment instal.lat, connectat i prov at, s´inclou  tot el petit material aux iliar necessari
de connex ió i muntatge.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         23,02 46,040000000000
A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            20,44 40,880000000000
BHGWU001     1,000 u   Petit mat.aux .connex ió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p 85,10 85,100000000000
D060Q021     0,400 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 71,11 28,444000000000
A%AUX00250   2,500 %   Medios aux iliares                                               86,90 2,172500000000
FOTO1        1,000 u   Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux ,preu alt,230V,fix .paret       67,18 67,180000000000
EG4242JH     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fix .in 134,00 134,000000000000
EG415DJD     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 55,40 55,400000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

PECH         u   Llumenera marca Carandini model Pechina.,vap.Na press.alta 70W  
Llumenera marca Carandini model Pechina amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de v apor de sodi a pres-
sió alta de 70 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         23,02 8,057000000000
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            20,44 7,154000000000
P0516005     1,000 u   Llumenera marca Carandini model Pechina.,v ap.Na press.alta 70W 418,00 418,000000000000
A%AUX001     1,000 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    15,20 0,152000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

PIQ1         u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter
Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra

A012H000     0,266 h   Oficial 1a electricista                                         23,02 6,123320000000
A013H000     0,266 h   Ajudant electricista                                            20,44 5,437040000000
BGD14210     1,000 u   Piqueta connex .terra acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.         7,66 7,660000000000
BGYD1000     1,000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr.                          3,91 3,910000000000
A%AUX001     1,000 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    11,60 0,116000000000

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.11  JARDINERIA                                                     
CLOTS        u   Excavació clot planta 0,5x0,5x0,5m                              

Ex cav ació de clot de Plantació de dimensions 0,5x 0,5x 0,5m amb minicarregadora sobre pneumàtics amb acceso-
ri retroex cav ador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat
del forat de plantació, en un pendent inferior al 25%

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

ROURE        U   Arbre tipus roure                                               
Subministrament i plantació d'arbre roure de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb camió grua amb pen-
dent del 25 al 75%

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

ALZINES      U   Arbre tipus alzina                                              
Subministrament i plantació d'arbre alzina de 50 cm de circumferència amb l'arrel nua. Amb camió grua amb pen-
dent del 25 al 75%

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

                                                                 Pàgina 6



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARK.VILAÜR                                                                                     

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.13  SEGURETAT I SALUT                                              
PPA190SS     u   Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra segons pressupost
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS

                                                                 Pàgina 7



RESUM DE PRESSUPOST  
ADEQUACIÓ DE ZONA ESPORTIVA EN L’ÀMBIT DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS E.4 DE VILAÜR                                                      

CAPITOL RESUM EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

_____________________________________________________________________________________________  
                                                                  
 Pàgina 1  

01.02 MOVIMENT DE TERRES......................................................................................................................................................  8.028,80 13,75 
01.03 MURS.....................................................................................................................................................................................  14.761,36 25,27 
01.04 PAVIMENTS ..........................................................................................................................................................................  18.945,00 32,44 
01.07 INSTAL.LACIONS .................................................................................................................................................................  11.437,35 19,58 
01.11 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  3.230,88 5,53 
01.13 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................................................................  2.000,00 3,42 
 ___________________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 58.403,39 
 13,00 % Despeses Generals ......................... 7.592,44 
 6,00 % Benefici industrial ............................. 3.504,20 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.096,64 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 11.120,00 
 ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 80.620,03 
 ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 80.620,03 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUITANTA MIL SIS-CENTS VINT  EUROS amb TRES CÈNTIMS  

 Vilaür, a 24 de desembre de 2009.  

 LA PROPIETAT L´ARQUITECTE  

                                                                                                                                                                                         



ADEQUACIÓ DE ZONA ESPORTIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 




